I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamowienia:
,Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr
K1928 Myslenice — Wisniowa od km 1+065 do km 14960 wraz z przebudowa:
1) skrzyzowania z droga powiatowa Nr K1933 Osieczany — Trzemes$nia — Zasan w km
1+374 na rondo,
2) obiektéw inzynierskich w/c drogi powiatowej Nr K1928,
w miejscowosci: Osieczany, Droginia”

2. Opis przedmiotu zamdéwienia.

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej:

1) przebudowy drogi powiatowej Nr K1928 Myslenice — Wisniowa o lacznej dlugosci
ok. 0,995 km,

2) przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej Nr K1928 Myslenice — Wisniowa z droga
powiatowa Nr K1933Osieczany — Trzeme$nia — Zasan na rondo,

3) przebudowy przepustu na potoku Bulinka pod droga Nr K1928 w miejscu docelowe;j
lokalizacji ronda,

4) przebudowy istniejacych obiektow inzynierskich w/c drogi powiatowej Nr K1928,

5) przebudowy jezdni drogi powiatowej o przekroju 1x2 na 1x3 z tzw. pasem
wielofunkcyjnym dla lewoskrgtow,

6) przebudowy chodnikow, zatok autobusowych, zjazdéw, poboczy.

7) przebudowy odwodnienia,

8) docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu.

2.2. Szczegbdly zamoOwienia.

2.2.1 Dokumentacja projektowa winna obejmowac wszystkie branze, obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w sktad przebudowywanej drogi (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej 1 inne) i1 uzyskanie, w razie konieczno$ci, zgdd wiasciwych organdow
na prowadzenie robot. Dokumentacja winna by¢ opracowana w oparciu o wstgpna
koncepcj¢ — zatacznik nr 8 w skali 1:500. Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje/korekty
w projekcie docelowym z uwagi na mozliwo$¢ zaistnienia probleméw nieprzewidzianych
na etapie opracowania wstgpnej koncepcji.

2.2.2 Na dokumentacje projektowa sklada sig:

1) sporzadzenie aktualnej mapy do celow projektowych wraz z dodatkowymi pomiarami;

2) wykonanie badan oraz opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbgdnym
zakresie(opinia geologiczna i/lub dokumentacja geologiczno-inzynierska) do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

3) wykonanie wszelkich innych niezbgdnych badan i pomiaréw;

4) w razie zaistnienia koniecznos$ci, opracowanie planéw, rysunkéw lub innych dokumentow
dla wszystkich branz umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadna lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem
wymagan obowiazujacych ustaw i rozporzadzen, a takze koncepcji;



5) wykonanie wszelkich niezbgednych opracowan (rozpoznanie geotechniczne podioza,
obliczenia  hydrologiczno-hydrauliczne)oraz  uzyskanie — wszystkich ~ wymaganych
do realizacji robot opinii, uzgodnien i decyzji (w tym decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym, o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia);

6) uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujacym przepisami
(w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci);

7) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej — projekt budowlany i wykonawczy
oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu dla kazdej z branz;

8) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, $lepego, przedmiaru robdt i tabeli elementow
scalonych;

9) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budoweg i/lub zgloszenia robot od
wlasciwego organu, pozwalajacych na realizacj¢ inwestycji, zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane;

10) opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania 1 odbioru robot, sporzadzonych
w oparciu o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacji Technicznych;

11) opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt oraz projektu stalej organizacji ruchu, przez Zarzadzajacego
Ruchem, zgodnie zobowiazujacymi przepisami;

12) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkg drzew;

13) przekazanie praw autorskich majatkowych do sporzadzonej dokumentacji projektowej;

14) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym przed zlozeniem wniosku o wydanie
niezbg¢dnych pozwolen lub zezwolen wymaganych prawem budowlanym;

15) dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji tacznie z niezbednymi
pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym,;

16) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan i
dokonywanie niezbgdnych poprawek wynikajacych z bledow projektowych i
kosztorysowych w terminach umozliwiajacych Zamawiajacemu sprawne przeprowadzenie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane.

2.2.3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa protokotem zdawczo-
odbiorczym z zalaczonym o$wiadczeniem, ze dokumentacja jest zgodna z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.2.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji
o postgpie prac i przyjetych rozwiazaniach w trakcie projektowania, jak rowniez prawa
do zglaszania swoich uwag, ktore Wykonawca uwzgledni w dalszych pracach nad
projektem oraz prawa do zwotywania narad technicznych z udzialem Wykonawcy w tut.
siedzibie Zamawiajacego po uprzednim wezwaniu/zawiadomieniu Wykonawcy.

2.2.5. Kompletna dokumentacja przed zlozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robot musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2.2.6. Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa w zakresie i1 formie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w iloSci egzemplarzy umozliwiajacych uzyskanie



stosownych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy
czym z chwila uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowg ewentualnie
uprawomocnienia si¢ zgloszenia przekaze Zamawiajacemu po 2 egz. (komplety) projektu
budowlanego i Segz. (kompletow) projektu wykonawczego w wersji papierowej i po 2
egz. (komplety) kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robdt i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz 1 egz. (komplet) w wersji
elektronicznej (PDF i w pliku otwartym).

2.2.7 Wszelkie oplaty i koszty zwiazane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien 1 opinii, niezb¢gdnych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

2.2.8. Parametry drogi powiatowe] maja spelnia¢ wymagania dla drog klasy Z, zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124), natomiast parametry
przebudowywanych obiektow, wynika¢ beda z przyjetych rozwiazan projektowych
1 uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji, i musza odpowiada¢ aktualnym przepisom,
w szczegolnosci warunkom technicznym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny opowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735).

2.2.9. Opracowania projektowe 1 opisowe okreSlajace przedmiot zamdwienia,
a w szczegdlnosci rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiar robdt beda wzajemnie
spojne i skoordynowane pod wzgledem technicznym.

2.2.10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego udzielania odpowiedzi
Zamawiajacemu na ewentualne zapytania wykonawcow, jakie powstana podczas
sktadania ofert w przetargach na wykonanie rob6t bgdacych przedmiotem dokumentacji
projektowej z dostarczeniem rysunkdéw uzupetniajacych.

2.2.11. Wykonawca begdzie zobowiazany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzania
rozwiagzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.3 Dokumentacja projektowa objgta zamoéwieniem powinna by¢ wykonana zgodnie z
przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi 1 zasadami wiedzy
technicznej obowiazujacymi na dzien przekazania dokumentacji, ktéore pozwola na
fizyczne wykonanie zadania w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji bez wad.
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U.z2013 r., poz. 1129);

- ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

- ustawg z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z
pozn. zm.);

- ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z pdzn. zm.);

- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z p6zn. zm.);

- ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z
pozn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.);
- ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

- ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy techniczne;.

2.4 Przedmiar rob6t winien stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegblowym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cennikow dla potrzeb
kosztorysowania oraz podaniem obliczen ilosci przedmiarowych robot. Ilosci robdt w
przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji projektowej i
obejmowac zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z projektow.




Przedmiary robot nalezy opracowa¢ odrgbnie dla robdt drogowych, obiektow inzynierskich i
ewentualnie dla przetozenia sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie przedmiaru robot nalezy sporzadzi¢ kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy
dla wykonawcow.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ w podziale na poszczegdlne branze drogowa,
obiekty inzynierskie i sieci uzbrojenia terenu oraz zbiorcze zestawienie kosztow.

Kosztorysy inwestorskie musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Zamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage na problem zgodnosci przedmiaréw robdét z
przyjetymi rozwigzaniami technicznymi. Projektant winien dotozy¢ szczegdlnej starannosci w
zapewnieniu zgodnosci z ww przepisami w_celu uniknigcia wzrostu kosztoéw robot w trakcie
realizacji, a wynikajacych z bledow dokumentacji techniczne;.

Wymagania branzowe dla przelozenia sieci uzbrojenia terenu, zgloszone do uwzglgdnienia w
dokumentacji technicznej, musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczgciem
projektowania.

Wszelkie opflaty i koszty zwiazane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien
1 opinii, niezbednych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca.

2.3. Terminy realizacji etapOw zamoOwienia:

- przedlozenie wstgpnej koncepcji inwestycji - do 2 miesigcy od daty podpisania umowy,
- przedlozenie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia
na budowg i/lub prawomocnego zgloszenia robot - do 15.12.2021r.



