
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
K1928 Myślenice – Wiśniowa od km 1+065 do km 2+060 wraz z przebudową: 
1) skrzyżowania z drogą powiatową Nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w km 1+374 

na rondo, 
2) obiektów inżynierskich w/c drogi powiatowej Nr K1928, 
w miejscowości: Osieczany, Droginia” 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej: 

1) przebudowy drogi powiatowej Nr K1928 Myślenice – Wiśniowa o łącznej długości 
ok. 0,995 km, 

2) przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr K1928 Myślenice – Wiśniowa z drogą 
powiatową Nr K1933Osieczany – Trzemeśnia – Zasań na rondo, 

3) przebudowy przepustu na potoku Bulinka pod drogą Nr K1928 w miejscu docelowej 
lokalizacji ronda, 

4) przebudowy istniejących obiektów inżynierskich w/c drogi powiatowej Nr K1928, 
5) przebudowy jezdni drogi powiatowej o przekroju 1x2 na 1x3 z tzw. pasem wielofunkcyjnym 

dla lewoskrętów, 
6) przebudowy chodników, zatok autobusowych, zjazdów, poboczy. 
7) przebudowy odwodnienia, 
8) docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu. 
 
2.2. Szczegóły zamówienia. 

2.2.1 Dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie branże, obiekty oraz urządzenia 
wchodzące w skład przebudowywanej drogi (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 
technicznej i inne) i uzyskanie, w razie konieczności, zgód właściwych organów 
na  prowadzenie robót. Dokumentacja winna być opracowana w oparciu o wstępną 
koncepcję – załącznik nr 8 w skali 1:500. Zamawiający dopuszcza modyfikacje/korekty w 
projekcie docelowym z uwagi na możliwość zaistnienia problemów nieprzewidzianych na 
etapie opracowania wstępnej koncepcji. 

2.2.2 Na dokumentację projektową składa się: 

1) sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych wraz z dodatkowymi pomiarami; 
2) wykonanie badań oraz opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym 

zakresie(opinia geologiczna i/lub dokumentacja geologiczno-inżynierska) do opracowania 
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów; 

4) w razie zaistnienia konieczności, opracowanie planów, rysunków lub innych dokumentów 
dla wszystkich branż umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem 
wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, a także koncepcji; 



5) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (rozpoznanie geotechniczne podłoża, 
obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne)oraz uzyskanie wszystkich wymaganych 
do realizacji robót opinii, uzgodnień i decyzji (w tym decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia); 

6) uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującym przepisami 
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności); 

7) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projekt budowlany i wykonawczy oraz 
uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu 
projektu dla każdej z branż; 

8) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, ślepego, przedmiaru robót i tabeli elementów 
scalonych; 

9) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót od 
właściwego organu, pozwalających na realizację inwestycji, zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo budowlane; 

10) opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzonych 
w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych; 

11) opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu, przez Zarządzającego 
Ruchem, zgodnie zobowiązującymi przepisami; 

12) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew; 

13) przekazanie praw autorskich majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej; 

14) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie 
niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń wymaganych prawem budowlanym; 

15) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi 
pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym; 

16) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań i dokonywanie 
niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w 
terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane. 

2.2.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową protokołem zdawczo-
odbiorczym z załączonym oświadczeniem, że dokumentacja jest zgodna z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji 
o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa 
do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad 
projektem oraz prawa do zwoływania narad technicznych z udziałem Wykonawcy w tut. 
siedzibie Zamawiającego po uprzednim wezwaniu/zawiadomieniu Wykonawcy. 

2.2.5. Kompletna dokumentacja przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie 
robót musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2.2.6. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie 
stosownych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy 



czym z chwilą uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ewentualnie 
uprawomocnienia się zgłoszenia przekaże Zamawiającemu po 2 egz. (komplety) projektu 
budowlanego i 5egz. (kompletów) projektu wykonawczego w wersji papierowej i po 2 egz. 
(komplety) kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót oraz 1 egz. (komplet) w wersji elektronicznej (PDF 
i w pliku otwartym). 

2.2.7 Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

2.2.8. Parametry drogi powiatowej mają spełniać wymagania dla dróg klasy Z, zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124), natomiast parametry 
przebudowywanych obiektów, wynikać będą z przyjętych rozwiązań projektowych 
i uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji, i muszą odpowiadać aktualnym przepisom, 
w szczególności warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny opowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

2.2.9. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, 
a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiar robót będą wzajemnie 
spójne i skoordynowane pod względem technicznym. 

2.2.10. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu 
na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w 
przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z 
dostarczeniem rysunków uzupełniających.  

2.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie 
obowiązków, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, a ponadto wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań. W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował 
będzie: 

a) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji robót z 
projektem, 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru, 

c) wprowadzanie rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji 
ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru z 
naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień zezwoleń i zmian 
pozwolenia na budowę (jeżeli zmiany będą tego wymagać), 



d) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 
uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

e) wydawanie opinii technicznych związanych z realizacją inwestycji i opracowaną 
dokumentacją, 

f) opracowanie szczegółowych rozwiązań projektowych i uzupełnienia szczegółów 
dokumentacji, 

g) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 
budowę, 

h) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

i) wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych.  

12. Dla realizacji obowiązków nadzoru autorskiego, Wykonawca posiada prawo: 

a) wstępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji 
budowy; 

b) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

- wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde 
wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem, iż daty obecności na 
budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru. Ustala się, że Wykonawca 
zobowiązany będzie uczestniczyć w komisjach i naradach technicznych oraz stawiać się w 
miejscu realizacji inwestycji przez cały okres założonego terminu realizacji inwestycji 
wykonywanej na podstawie tego projektu.  

14. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzać pobyty na budowie odpowiednim wpisem w 
dzienniku budowy. 

2.3 Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być wykonana zgodnie z 
przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na 
fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad. Dokumentacja 
powinna być sporządzona w oparciu o: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129); 
- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. 
zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 



- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.); 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 
- ustawę z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z 
późn. zm.); 
- ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.); 
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1219 z późn. zm.); 
- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z 
późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 
- ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.); 
- ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247); 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 
- ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 
z późn. zm.). 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej.  

 
2.4 Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cenników dla potrzeb 
kosztorysowania oraz podaniem obliczeń ilości przedmiarowych robót. Ilości robót w 
przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej i 
obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla robót drogowych, obiektów inżynierskich i 
ewentualnie dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu. 
Na podstawie przedmiaru robót należy sporządzić kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy 
dla wykonawców. 
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w podziale na poszczególne branże drogową, 
obiekty inżynierskie i sieci uzbrojenia terenu oraz zbiorcze zestawienie kosztów. 



Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi 
rozwiązaniami technicznymi. Projektant winien dołożyć szczególnej staranności w 
zapewnieniu zgodności z ww przepisami w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie 
realizacji, a wynikających z błędów dokumentacji technicznej. 
Wymagania branżowe dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu, zgłoszone do uwzględnienia w 
dokumentacji technicznej, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem 
projektowania. 
Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i 
opinii, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca. 
 

2.3. Terminy realizacji etapów zamówienia: 

- przedłożenie wstępnej koncepcji inwestycji - do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 
- przedłożenie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia 

na budowę i/lub prawomocnego zgłoszenia robót - do 15.12.2021r. 


