
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu 
i wykonaniu robót polegających na przebudowie drogi powiatowej nr K1943 Kraków – 
Świątniki Górne – Myślenice wraz z obiektami inżynieryjnymi na odc. od km 3+349 do km 
7+007 w m. Polanka i m. Zawada.  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej i wykonanie robót budowlanych: 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
 Wykonanie chodnika szer. 2m wraz z odwodnieniem (Zamawiający dopuszcza lokalne 

zawężenie chodnika) 
 Wykonanie poszerzenia jezdni do szer. 6m.  
 Wykonanie poszerzeń na łukach.  
 Przebudowa skrzyżowań do wymaganych parametrów technicznych. 
 Przebudowa nawierzchni jezdni, 
 Przebudowa poboczy do szer. 1 m. 
 Przebudowa odwodnienia (W przypadku braku możliwości zastosowania rowów otwartych 

należy zaprojektować kanalizację odwadniającą) 
 Lokalna likwidacja spękań i przełomów oraz wykonanie nowej warstwy wiążącej  

 ścieralnej.  
 Przebudowa obiektu mostowego JNI 01016665 do wymaganych parametrów technicznych. 
 Przebudowa przepustów drogowych. 
 Budowa oświetlenia ulicznego.  
 Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami. 
 Budowa zatok autobusowych. 
 Odgięcie toru jazdy w postaci wyspy w osi jezdni. 
 Budowa przejścia dla pieszych z wyspą azylu. 
 Wykonaniu dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych wraz z aktywnym 

oznakowaniem i urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o 
prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych (radar ze znakiem/tablicą 
zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdu), 

 Wycinka zieleni kolidującej z pasa drogowego. 
 Montaż barier stalowych typ U-14a. 
 Montaż barier poręczy typ U-11b. 
 Montaż barier typu A (U-12a). 
 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami  

za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności). 

 Wykonanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Na czas przebudowy obiektu mostowego 
o nr JNI01016665 wykonanie obiektu tymczasowego (mostu objazdowego).  

 Roboty wykończeniowe i porządkowe. 



 Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych przez Wykonawcę 
na podstawie dokumentacji projektowej.  

 Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub 

sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 
 

2.2. Szczegóły zamówienia. 

2.2.1 Dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie branże, obiekty oraz urządzenia 
wchodzące w skład przebudowywanej drogi (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 
technicznej i inne) i uzyskanie, w razie konieczności, zgód właściwych organów 
na prowadzenie robót. Dokumentacja winna być opracowana w oparciu o Program 
Funkcjonalno–Użytkowy, z zastrzeżeniem, że PFU stanowi materiał wyjściowy, 
pomocniczy do projektowania. Zamawiający dopuszcza modyfikacje/korekty w projekcie 
docelowym z uwagi na możliwość zaistnienia problemów nieprzewidzianych na etapie 
opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

2.2.2 Na dokumentację projektową składa się: 

1) sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych wraz z dodatkowymi pomiarami; 
2) wykonanie badań oraz opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie 

(opinia geologiczna i/lub dokumentacja geologiczno-inżynierska) do opracowania 
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów; 

4) w razie zaistnienia konieczności, opracowanie planów, rysunków lub innych dokumentów 
dla wszystkich branż umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem 
wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, a także Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego; 

5) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (rozpoznanie geotechniczne podłoża, 
obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne) oraz uzyskanie wszystkich wymaganych 
do realizacji robót opinii, uzgodnień i decyzji (w tym decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia); 

6) uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującym przepisami 
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności); 

7) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projekt budowlany i wykonawczy oraz 
uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu 
projektu dla każdej z branż; 

8) przyjęte materiały budowlane w dokumentacji projektowej oraz recepty na mieszankę 
mineralno-asfaltową muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.  

9) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót od 
właściwego organu, pozwalających na realizację inwestycji, zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo budowlane; 



10) opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzonych 
w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych; 

11) opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu, przez Zarządzającego 
Ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew; 

13) przekazanie praw autorskich majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej; 

14) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie 
niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń wymaganych prawem budowlanym; 

15) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi 
pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym; 

2.2.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową protokołem zdawczo-
odbiorczym z załączonym oświadczeniem, że dokumentacja jest zgodna z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji 
o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa 
do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad 
projektem oraz prawa do zwoływania narad technicznych z udziałem Wykonawcy w tut. 
siedzibie Zamawiającego po uprzednim wezwaniu/zawiadomieniu Wykonawcy. 

2.2.5. Kompletna dokumentacja przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie 
robót musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2.2.6. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie 
stosownych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy 
czym z chwilą uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ewentualnie 
uprawomocnienia się zgłoszenia przekaże Zamawiającemu po 2 egz. (komplety) projektu 
budowlanego i 5 egz. (kompletów) projektu wykonawczego w wersji papierowej i po 2 
egz. (komplety) kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót oraz 1 egz. (komplet) w wersji elektronicznej (PDF 
i w pliku otwartym). 

2.2.7 Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

2.2.8. Parametry drogi powiatowej mają spełniać wymagania dla dróg klasy Z, zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124), natomiast parametry 
przebudowywanych obiektów, wynikać będą z przyjętych rozwiązań projektowych 
i uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji, i muszą odpowiadać aktualnym przepisom, 
w szczególności warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny opowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735). 



2.2.9. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, 
a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiar robót będą wzajemnie 
spójne i skoordynowane pod względem technicznym. 

2.2.10. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego do: 

1) napraw przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć wody, 
dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z prowadzonymi 
robotami budowlanymi bądź transportem budowy, 

2) realizacji robót w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową 
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

3) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Technicznych wykonania odbioru robót budowlanych. 

4) Prowadzenia dziennika przebiegu robót i księgi obmiaru robót. 

5) Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie budowy w stanie 
niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 
budowy. 

6) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia 
do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi 
zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej – 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory  
z rozszerzeniem *.dgn, *.dxf, *.dwg), z wykorzystaniem map do celów projektowych w 
skali 1:500, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.  

7) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania w 2 egz. operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, dziennik przebiegu robót, księgę 
obmiaru robót (oryginał) umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, pismo o powołaniu Komisji 
Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 
pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty 
zgodności wbudowania materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 
technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia, rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. 
przełożenie uzbrojenia) oraz protokoły obioru przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie zaakceptowaną Dokumentacją Projektową 
przez Zamawiającego, przyjętym zgłoszeniem robót i obowiązującymi przepisami oraz inne 
dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru.  

8) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

9) Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby 
geodezyjne.  



2.3. Terminy realizacji etapów zamówienia: 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji 
o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania oraz podczas realizacji 
robót budowlanych, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca 
uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad technicznych z udziałem 
Wykonawcy w tut. siedzibie Zamawiającego po uprzednim wezwaniu/zawiadomieniu 
Wykonawcy rutynowo co 2 tygodnie w trakcie prowadzenia prac projektowych i co tydzień 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów 
na każdym etapie prac związanych z realizacją inwestycji Zmawiający zastrzega sobie prawo 
do niezwłocznego zwołania narady technicznej, bądź odwołania narady technicznej bez 
podania uzasadnienia. 

- Wykonawca po podpisaniu umowy niezwłocznie przystąpi do prac projektowych: 
opracowania mapy do celów projektowych, wykonania badań geologicznych, opracowania 
materiałów wymaganych prawem do uzyskania decyzji środowiskowej dla zakresu całego 
przedsięwzięcia. 

- do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia 
i wniesienia ewentualnych uwag roboczą wersję Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia; 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin złożenia kompletnej KIP wraz z gotowym 
wnioskiem, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do naniesienia ewentualnych korekt, 
doszczegółowienia opracowań składowych KIP. 

- do 14 dni od dnia opracowania mapy do celów projektowych Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wstępną koncepcję przebudowy; Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
termin złożenia kompletnej dokumentacji do uzgodnienia z Zamawiającym oraz określi 
terminy realizacji dokumentacji poszczególnych branż, w części budowlanej i wykonawczej. 

- Wykonawca po uzyskaniu prawomocności decyzji środowiskowej niezwłocznie przystąpi 
do złożenia operatu/ów wodnoprawnego/ych do Wód Polskich i uzyska pozwolenie/a 
wodnoprawne.  

- Wykonawca po uzgodnieniu dokumentacji projektowej /w całości, bądź części, kompletnej/ 
z Zamawiającym przystąpi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych. 

- Wykonawca po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót 
od właściwego organu, pozwalających na realizację inwestycji, niezwłocznie przystąpi 
do realizacji robót budowlanych. 

 

 


