
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km

4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice, Powiat Myślenicki - w formule
"zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351571742

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Przemysłowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Myślenice

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-400

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-myslenice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-myslenice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna powiatu

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarząd dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069559/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-31 14:08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00048640/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
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Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia:
1) dotycząca terminu wykonania robót, w przypadku złych warunków atmosferycznych,
trwających dłużej niż 5 dni jeżeli w tym czasie padał ciągły deszcz przez dłużej niż 5 godzin w
godzinach pomiędzy 7:00 a 16:00 - o ilość dni opadów, wprowadzenia robót zamiennych,
nakazanej przez uprawniony organ zmiany organizacji ruchu oraz jeżeli od podpisania umowy
do określonego w niej terminu wykonania przedmiotu zamówienia pozostało mniej niż 60 dni -
na warunkach i w sposób określony w umowie, w przypadku niezależnych od Wykonawcy,
wystąpienia okoliczności, za które w ocenie obu stron Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, np. przeciągające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem np.
uzgodnień, opinii, warunków, operatów, decyzji, itp., jeżeli wnioski czy dokumentacja zostały
złożone do właściwych organów przez Wykonawcę w terminie - zmiana terminu nie może
przekroczyć czasu trwania okoliczności, o których mowa powyżej oraz czasu niezbędnego do
usunięcia skutków takich okoliczności, zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania
dokumentów, do których te przepisy obligują;
2) zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w
szczególności zmiany stawki podatku VAT,
3) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 i 2 Umowy w przypadku
zmiany stawki podatku VAT,
4) zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy lub
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy,
6) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub
robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub
instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,
- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków,
7) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy.
W przypadku wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy (o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić), Strony umowy niezwłocznie,
wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie tej umowy i potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć tych okoliczności,
wymienione w art. 15 r ustawy z dnia 02 marca 2020 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z
późn.zm.), stosując się do postanowień określonych w tym przepisie. Jeżeli Zamawiający
stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie
umowy jest zobowiązany podjąć kroki prawne opisane w cytowanej ustawie.

Po zmianie: 
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W przypadku wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy (o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić), Strony umowy niezwłocznie,
wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie tej umowy i potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć tych okoliczności,
wymienione w art. 15 r ustawy z dnia 02 marca 2020 r. , stosując się do postanowień
określonych w tym przepisie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy jest zobowiązany podjąć
kroki prawne opisane w cytowanej ustawie.
Pozostałe zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały określone we wzorze umowy
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