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Do uczestników postępowania ZDP.ZP.261.5.2022 
prowadzonego w trybie podstawowym,  

bez negocjacji 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.261.5.2022 pn. 

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn – Glisne w 
miejscowości Tenczyn Gmina Lubień w km 0+450 – 1+373 

 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia           
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela 
odpowiedzi na złożone w dniu 12.05.2022 r. i 13.05.2022 r. zapytania do przedmiotowego 
postępowania. 

Pytanie 1 
Dotyczy § 1 ust. 4 projektu umowy: Wnosimy o określenie terminu wykonania w dniach, 
tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione 
obiektywną przyczyną zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP. W przypadku braku zgody na zmianę 
prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem. 

Odpowiedź: Podanie konkretnej daty realizacji wiąże się z charakterem prac do wykonania w 
ramach zadania, tj. m.in. wykonanie nakładki bitumicznej, która winna być wykonana przed 
sezonem zimowym oraz z faktu, że Zamawiający musi do końca roku rozliczyć dotację w ramach 
dofinansowania, a nie może przewidzieć jak długo będzie trwało postępowanie. 

Pytanie 2 
Dotyczy § 1 ust. 4.3 projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co w 
przypadku gdy ze wskazanych w niniejszym pkt. tytułów będzie wynikać konieczność 
przedłużenia termin o okres dłuższy niż 30 dni? Prosimy o usunięcie zastrzeżenia „nie dłużej 
jednak niż łącznie we wszystkich przypadkach o 30 dni” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Termin wykonania zamówienia jest 
wystarczająco długi, aby w tym czasie zrealizować zamówienie. 

Pytanie 3 
Dotyczy § 3 ust. 7 i 9 projektu umowy: Wnosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń i sprzeciwu – do 7 dni. Termin 14 dni niepotrzebnie wydłuża proces 
związany z dochowaniem formalności. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę – modyfikacja wzoru umowy na zadanie nr 1. 

Pytanie 4 
Dotyczy § 3 ust. 16 lit. „c” i „d” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary umownej do 0,2 %. 
Kara umowna w aktualnej wysokości jest zawyżona. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



Pytanie 5 
Dotyczy § 3 ust. 18 projektu umowy: Wnosimy o modyfikację postanowienia, że Zamawiający 
może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany. 

Pytanie 6 
Dotyczy § 4 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o dodanie, że odpowiedzialność Wykonawcy 
dotyczy szkód powstałych z jego winy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 7 
Dotyczy § 5 ust. 7 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie zwrotu „przy czym zgoda na 
wykonanie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wartości, o której mowa w § 5 
ust. 2”. Zauważyć należy, iż w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych spowoduje 
poniesienie przez Wykonawcę dodatkowych kosztów będzie uprawniony do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający z jednej strony przewiduje w § 3 ust. 11 pkt 2 lit. „g” projektu 
umowy zakaz wprowadzenia do umowy z podwykonawcą zrzeczenia się wynagrodzenia za 
roboty zamienne, a sam w umowie z Wykonawcą zawiera postanowienie o braku dodatkowej 
zapłaty za roboty zamienne. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

Pytanie 8 
Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie minimalnego terminu na 
przedłożenie dokumentacji, w sposób „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym 
niż 5 dni roboczych”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9 
Dotyczy § 7 ust. 6 projektu umowy: Wnosimy o dookreślenie, że Zamawiający może odmówić 
odbioru, tylko jeśli stwierdzi wady o charakterze istotnym. Gdyby inwestor miał prawo odmówić 
odbioru w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady, odbiory przeciągałyby się w czasie, a 
nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku (wyr. SA w Gdańsku, V ACa 332/13). Przyjęcie, że 
odmowę odbioru uzasadnia każde odstępstwo od stanu idealnego byłoby więc sprzeczne z 
naturą umowy o roboty budowlane i naruszałoby równowagę między stronami pozostawiając 
wykonawcę w niepewności co do uzyskania wynagrodzenia (wyr. SA w Szczecinie, I ACa 138/16). 
Jeżeli w umowie znalazłoby się postanowienie, w myśl którego odbiór prac nastąpi jedynie 
wówczas, gdy zostanie sporządzony protokół odbioru bezusterkowego, nie mogłoby on być 
uznany za wiążące (wyr. SA w Warszawie, I ACa 253/15, V ACa 1302/17). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 10 
Dotyczy § 8 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie zwrotu „a Wykonawca zobowiązuje się 
przyjąć te roboty do wykonania i podpisać umowę zobowiązującą go do wykonania tych robót 
według cen określonych w ofercie i na tych samych zasadach jak roboty podstawowe.” 
Wykonawca nie jest w stanie na tym etapie złożyć oświadczenia tej treści, a tym bardziej 
zobowiązać się do wykonania w przyszłości robót po cenach zawartych w ofercie, biorąc pod 
uwagę szybko zmieniające się warunki rynkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

 

 

 



Pytanie 11 
Dotyczy § 10 ust. 8 projektu umowy: Wnosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie wad 
Wykonawcy. Termin miesięczny może skutkować zwiększeniem rozmiaru wad i kosztu ich 
usunięcia, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 12 
Dotyczy § 10 ust. 8 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, że termin wyznaczony na 
usunięcie wad będzie uwzględniał rodzaj wady i techniczne możliwości jej usunięcia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się. 

Pytanie 13 
Dotyczy § 10 ust. 10 projektu umowy: Wnosimy o wyjaśnienie, czym kierował się będzie 
Zamawiający przy wyborze uprawnień wskazanych w tym postanowieniu. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia. 

Pytanie 14 
Dotyczy § 10 ust. 11 projektu umowy: Wnosimy o dookreślenie, że termin gwarancji będzie biegł 
na nowo w sytuacji jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z 
gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 
objętej gwarancją (zgodnie z art. 581 kodeksu cywilnego). 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

Pytanie 15 
Dotyczy § 10 ust. 12 projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie konieczności uprzedniego 
wezwania Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczenia mu dodatkowego terminu. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

Pytanie 16 
Dotyczy § 14 ust. 3 pkt 1 i 2 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 0,05 % 
wynagrodzenia umownego brutto. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi 
naruszenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter 
prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez 
Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym 
narusza art. 16 pkt 3 PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

Pytanie 17 
Dotyczy § 14 ust. 3 pkt 4 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie wskazanych kar do 0,5 %, gdyż 
ich obecna wysokość jest znacząco wygórowana w stosunku do wagi naruszeń. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

Pytanie 18 
Dotyczy § 14 ust. 3 pkt 5 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie kary umownej, gdyż jest ona 
zbieżna z karą przewidzianą w § 6 ust. 4 projektu umowy, co w istocie stanowi dwukrotne 
karanie za to samo naruszenie. 

Odpowiedź: Zamawiający przyznaje rację, w związku z tym zostaje zmodyfikowany §14 ust. 3 pkt 
5 i §6 ust. 4 wzoru umowy. 

Pytanie 19 
Dotyczy § 14 ust. 3 pkt 6 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie kary, gdyż żadne 
postanowienie umowne nie przewiduje obowiązku udziału co najmniej 10% pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów skierowanych do realizacji 
niniejszego zamówienia. 



Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 14 ust. 3 pkt 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w SIWZ, dot. udziału 10% pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów skierowanych do realizacji 
niniejszego zamówienia - w wysokości 1% wartości brutto robót, za każdy przypadek braku 
wymaganej liczby pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.” 

Pytanie 20 
Dotyczy § 14 ust. 5 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 20% wynagrodzenia 
umownego. Zwracam uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym 
poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców 
zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. Łączną 
wysokość kar na poziomie 60 % uznać należy za rażąco wygórowaną. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

Pytanie 21 
Dotyczy § 16 ust. 2 pkt 1 projektu umowy: Wnosimy o zmianę słowa "opóźnienie" na "zwłokę" z 
uwagi na bezprawność przewidywania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie (art. 433 
pkt 1 Ustawy PZP). 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian. Zmienia jednak zapis §  14 ust. 
2 wzoru umowy na: „Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wartości robót brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiedzialność  ponosi Wykonawca.” 

Pytanie 22 
Dotyczy § 1 ust. 2 projektu dokumenty gwarancyjnego: Wnosimy o doprecyzowanie, że termin 
wyznaczony przez Zamawiającego będzie uwzględniał rodzaj wady i proces technologiczny jej 
naprawy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmiany. 

Pytanie 23 
Dotyczy § 1 ust. 3 projektu dokumentu gwarancyjnego: Wnosimy o wprowadzenie obowiązku 
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmiany. 

Pytanie 24 
Dotyczy § 3 ust. 1 projektu dokumentu gwarancyjnego: Wnosimy o dookreślenie, że termin 
gwarancji będzie biegł na nowo w sytuacji jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant 
dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał 
istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją (zgodnie z art. 581 kodeksu cywilnego). 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmiany. 

Pytanie 25 
Czy Zamawiający ma pozwolenie na wycinkę drzew?  

Odpowiedź: Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew. 

Pytanie 26 
Czyja własność stanowią materiały z rozbiórek? 

Odpowiedź: Materiał z frezowania nawierzchni jezdni należy do Zamawiającego, pozostałe 
materiały z rozbiórek do Wykonawcy. 

Pytanie 27 
Prosimy o potwierdzenie, iż ilości dotyczące rozbiórek są prawidłowe -  w szczególności dot. 
pozycji 1.2.6 drogowego przedmiaru robót. 



Odpowiedź: Podane ilości w przedmiarze robót są prawidłowe. 

Pytanie 28 
Dot. poz. 1.3.4 drogowego przedmiaru robót – czy podana ilość cementu (40 t) jest wiążąca dla 
Wykonawców czy tez ilość spoiwa będzie wynikać z zaakceptowanej recepty?  

Odpowiedź: Podane ilości w przedmiarze robót są wiążące. 

Pytanie 29 
Prosimy o osobne podanie ilości przełomów oraz poszerzenia jezdni. 

Odpowiedź: Z uwagi na podobieństwo technologii, ilość przełomów i poszerzeń ustalona 
zostanie z kierownikiem budowy. 

Pytanie 30 
Czy Zamawiający wymaga oczyszczenia i skropienia podłoża pod warstwę wyrównawczą i 
podbudowy bitumicznej  oraz oczyszczenia pod w. wiążącą – brak w przedmiarze? 

Odpowiedź: Kropienia i oczyszczenia podłoża wykonać zgodnie z przedmiarem robót. 

Pytanie 31 
Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada. 

Pytanie 32 
Dot. poz. 1.7.1 i 1.9.12 drogowego przedmiaru robót – prosimy o podanie zakresu prac w tej 
pozycji – czy obejmuje wyłącznie wyprofilowanie dna oraz skarp rowu? 

Odpowiedź: Zakres robót w poz. 1.7.1 i 1.9.12 zgodny z opisem pozycji. 

Pytanie 33 
Dot. poz. 1.7.3 drogowego przedmiaru robót - prosimy o podanie wymaganej frakcji kamienia, 
jak należy interpretować podane 500 kg? 

Odpowiedź: Kamień łamany do 500 kg wagi. 

Pytanie 34 
Dot. poz. 1.7.5 drogowego przedmiaru robót  – prosimy o podanie parametrów technicznych dla 
drenu oraz folii. 

Odpowiedź: Drenaż o parametrach jak w poz. 1.1.20. 

Pytanie 35 
Dot. poz. 1.7.6 drogowego przedmiaru robót – czy Zamawiający wymaga nowych ogrodzeń oraz 
bram i furtek czy też mogą być z rozbiórki? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nowych ogrodzeń oraz bram i furtek. 

Pytanie 36 
Prosimy o podanie parametrów technicznych ogrodzenia panelowego – wymiary, zagęszczenie 
drutu oraz zamieszczenie rysunku ogrodzenia oraz specyfikacji. 

Odpowiedź: Wycenę wykonać dla ogrodzeń panelowych. Średnica drutu fi 5mm. 

Pytanie 37 
Prosimy o podanie parametrów technicznych bram i furtek – wymiary oraz zamieszczenie 
rysunku oraz specyfikacji. 

Odpowiedź: Wycenę wykonać dla ogrodzeń panelowych, typowych, ogólnodostępnych na rynku. 

Pytanie 38 
Czy Zamawiający dopuszcza montaż zdemontowanych wcześniej bram i furtek? Czy mają to być 
nowe elementy? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nowych bram i furtek. 



Pytanie 39 
Prosimy o ograniczenie gwarancji na oznakowanie poziome do 12 miesięcy zgodnie z typową 
trwałością dla tego typu oznakowania cienkowarstwowego 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na 12 miesięczny okres gwarancji dla oznakowania 
poziomego. Wprowadzono odpowiednią zmianę we wzorze umowy. 

Pytanie 40 
Czy Zamawiający stawia jakieś szczególne wymagania odnośnie tymczasowej organizacji ruchu 
ze względu na specyfikę robót na tym zadaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót drogowych bez ograniczeń w ruchu na 
drodze do etapu robót bitumicznych. Roboty bitumiczne należy wykonać przy czasowym 
zamknięciu ruchu pojazdów. 

Pytanie 41 
Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów na zadaniu w przypadku rozbieżności 
pomiędzy nimi. 

Odpowiedź: W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami najważniejsza w hierarchii jest 
dokumentacja projektowa. 

Pytanie 42 
Dot. poz. 1.3.4 drogowego przedmiaru robót  – Prosimy o podanie parametrów 
wytrzymałościowych jakie musi osiągnąć warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem. 

Odpowiedź: Parametry techniczne warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 
wtórny moduł odkształcenia E2 >= 50 MPa, mierzony na górnej krawędzi warstwy podbudowy z 
gruntu stabilizowanego cementem. 

Pytanie 43 
Dot. poz. 1.3.4 drogowego przedmiaru robót  – Prosimy o zamieszczenie specyfikacji 
technicznej. 

Odpowiedź: W załączeniu specyfikacja. 

Pytanie 44 
Dot. poz. 1.6.6 drogowego przedmiaru robót  – prosimy o podanie ile materiału w nasyp należy 
dostarczyć a ile wbudować z budowy. 

Odpowiedź: Ilość podana jest w poz. 1.6.5. 

Pytanie 45 
Dot. poz. 1.6.7 drogowego przedmiaru robót  – prosimy o podanie jaką ilość podbudowy 
tłuczniowej należy wbudować pod krawężnik? 

Odpowiedź: Ilość podbudowy pod krawężnikiem wycenić wg rysunku „Przekroje typowe”. 

Pytanie 46 
Dot. poz. 1.6.8 drogowego przedmiaru robót  – prosimy o podanie jaką ilość podbudowy należy 
wbudować pod ściek? Czy ilość ta została ujęta w innej pozycji przedmiaru robót? 

Odpowiedź: Ilość podbudowy pod krawężnikiem wycenić wg rysunku „Przekroje typowe”. 

Pytanie 47 
Dot. poz. 1.7.10 drogowego przedmiaru robót  – czy w pozycji należy założyć nową kostkę czy w 
100% z rozbiórki? 

Odpowiedź: Należy założyć do wyceny nową kostkę. 

Pytanie 48 
Prosimy o podanie Kategorii ruchu przebudowywanej drogi 



Odpowiedź: Podano w odpowiedzi na wcześniejsze zapytania. Kategoria ruchu KR3. 

Pytanie 49 
Czy zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi przedmiotowego odcinka? 

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną. 

Pytanie 50 
Dot. poz. 1.3.4 drogowego przedmiaru robót   - należy wykonać podbudowę z gruntu 
stabilizowanego cementem w miejscu przełomów. Prosimy jednoznaczne wskazanie jaką 
konstrukcję przełomów należy zastosować , w miejscu poszerzenia jak i na istniejącej 
nawierzchni.  

Odpowiedź: Konstrukcja w miejscu przełomów i poszerzeń jest tożsama. 

Pytanie 51 
Jaka ilość przełomów zamawiający wskazał do naprawy na przedmiotowym odcinku? 

Odpowiedź: Ilość przełomów zostanie ustalona w terenie z kierownikiem budowy. 

Pytanie 52 
D-04.03.01 dotycząca skropienia warstw bitumicznych została opracowana na nieaktualnych 
normach. Czy zamawiający będzie wymagał ich uaktualnienia i zastosowania skropienia 
międzywarstwowego zgodnie aktualnymi normami i wytycznymi WT-2:2016? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację SST do obowiązujących norm i 
wytycznych. 

Pytanie 53 
Zgodnie z D.04.04.02 podbudowa z kruszywa łamanego powinna zostać wykonana zgodnie z 
D.04.04.00. Brak wyżej wymienionej SST. Prosimy o jej uzupełnienie lub potwierdzenie że 
zamawiający będzie wymagał zastosowania i wykonania podbudowy z kruszywa zgodnie z WT-
4:2010. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację SST do obowiązujących norm i 
wytycznych. W załączeniu specyfikacja D.04.04.00. 

Pytanie 54 
D-05.03.05 zostało opracowane w oparciu o nieaktualne normy. Materiały użyte w czasie 
projektowania nie są już produkowane w oparciu o zawarte w SST dokumenty odniesienia. Czy 
zamawiający wyraża zgodę na aktualizacje SST do obowiązujących norm i wytycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację SST do obowiązujących norm i 
wytycznych. 

Pytanie 55 
W dokumentacji Projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z ułożeniem 
siatki szklanej bitumowanej, a w przedmiarze brak takiej pozycji. Proszę o informację czy należy 
uwzględnić siatkę w wycenie. 

Odpowiedź: Tak jak w kosztorysie. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. aa 
2. strona internetowa www.zdp-myslenice.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl  
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