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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymaganial@g odnosi s do wymaga
wspolnych dla poszczegdélnych wymagdachnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robat,
ktore zostam wykonane w ramach budowy chodnika wraz z poszeszedrogi powiatowej nr
K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowad Tenczyn gmina Lubie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanaweizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

B. ROBOTY DROGOWE

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 00.00.00 — Wymagania ogolne. Dotyazszystkich Specyfikacji Technicznych Kontraktu.
D 01.01.01 — Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i ponvkvysokadciowych.

D 01.02.04 — Rozbiorka elementéw drég, ogradzazepustow.

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01 — Wykonanie wykopow w gruntach |-V kateig
D 02.03.01 — Wykonanie nasypow

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D 03.02.01 — Kanalizacja deszczowa

D 04.00.00 PODBUDOWY

D 04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia.

D 04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw koksyjnych.

D 04.04.02 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabilima mechanicznie.
D 04.07.01 — Podbudowa z Betonu Asfaltowego

D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D 05.03.05 — Nawierzchnie z mieszanek mineralngatiitznych wytwarzanych i
wbudowywanych na gaco z betonu asfaltowego o zkszonej odpornii na
odksztatcenia trwate.

D 05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowyahaimno

D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 — Umocnienie skarp i rowow przez humwsoe; obsianie, darniowanie.

D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
D 08.01.01 — Krawzniki betonowe
D 08.02.02 — Chodnik z brukowej kostki betwep
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D 08.03.01 — Obrza betonowe
D-08.04.01 -Wjazdy i wyjazdy z bram
D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumi€ nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niecbacy budynkiem, stanowty calag¢
techniczno-aytkowa ( droga ) albo jego €&¢ stanowiaca odebny element
konstrukcyjny
lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus zigmmezet ).

1.4.2. Chodnik— wyznaczony pas terenu przy jezdni lub oddyrad jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dtugdéé mostu— odlegta¢ migdzy zewrtrznymi kranedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypk- odlegtd¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga— wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lutbpopojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik Budowy— opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, st@acy do notowania wydarhezaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw Ratr@ekazania polead innej
korespondencji technicznej pogdey Inspektorem Nadzoru, Wykonayc i
Projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna w tym rownipracownik Zamawiagego
wyznaczona przez Zamawiaggo do reprezentowania jego interesOw przez
sprawowanie kontroli zgodsa realizacji Robot budowlanych z Dokumentac]
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadameidzy technicznej,
oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumiemid. 27 Ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo Budowlane <yniera okréla sk Inzyniera — Koordynatora ).

1.4.7. Inspektor nadzoru— osoba pisemnie wyznaczona przez Zamauweegp lub liayniera
dziatapca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprativnie obowiazkow
dotyczcych sprawowania kontroli zgodéw realizacji Robot budowlanych z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamedzy
technicznej, oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.4.8. Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do
kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina
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1.4.10. Korona drogi— jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgapai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdng.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12. Konstrukcja négna ( przesto lub przesta obiektu mostowego)- czs¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy— nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kowrodrogi i
skarpami rowow.

1.4.14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celuzefoa w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Kosztorys Ofertowy- wyceniony KosztorySlepy.

1.4.16. KosztorysSlepy — wykaz Rob6t z podaniem ich §to ( przedmiar ) w kolejrizi
technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Ksega Obmiarow — akceptowany przez zgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aatnikow. Wpisy w Ksidze
Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

1.4.18. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeepie przez
Zamawiajcego, niezkdne do prowadzenia wszelkich, badiaprob zwhzanych, z
oceny jakasci materiatdw oraz Robat.

1.4.19. Materialy — wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania Roboét, zgodnie z
Dokumentagy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.20. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodvodma dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia— warstwa lub zespodt warstw gheych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdaga se¢ migdzy warstw $cieralm a
podbudows, zapewniagica lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyrownawcza — warstwa shnca do wyréwnania nierOWKo
podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.
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d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stica do przenoszenia ohoen od ruchu
na podtage. Podbudowa nie sktadéa si z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mice ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza— dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nasnych, funkcg zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem waoadgzu i
przenikaniem cgstek podiéa. Maze zawierd warstwe mrozoodpors, odsiczapca
lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoodporna — warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu unieiiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchaadej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca — warstwa stmca do odprowadzenia wody przedostej
sie do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta— wysokdciowe i geometryczne rozwitie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy- most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pigszyprzepust.

1.4.24. Obiekt tymczasowy- droga specjalna przygotowana i odpowiednio utezyando
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia ( bliska ) zgodr#é — zgodné¢ wykonywanych, robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat olteny — z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.

1.4.26. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. RESgowy mae rownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chronicych
ludzi i srodowiska przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyaagi pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,
stuzaca jednocz@nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28. Podi@ge — grunt rodzimy lub nasypowy, Ag&cy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.
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1.4.29. Podtae ulepszone- gorna warstwa podita, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.30. Polecenie lzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera , w
formie pisemnej, dotyezej sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczngddea autorem Dokumentacii
Projektowej.

1.4.32. Projekt oznakowania i organizacji ruchu— sposob organizacji ruchu drogowego i
pieszego na czas prowadzenia Robét w pasie drogpopsaygotowany, uzgodniony i
zatwierdzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegotowyelnunkow zargdzania ruchem na
drogach (Dz. U. Nr 66 poz. 748).

1.4.33. Przedsiwzigcie budowlane— kompleksowa realizacja nowego gg#tenia drogowego
lub catkowita modernizacja ( zmiana parametrow geoyoznych trasy w planie i
przekroju podtanym ) istniejcego padczenia.

1.4.34. Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkiej obudowy, konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypamplieu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.35. Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanas@go utrudnienia w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolaagno, rzeka itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruaggitp.

1.4.37. Przyczdtek- skrajna podpora obiektu mostowego. Adlsktada sie z petnejsciany,
stupow lub form konstrukcyjnych np. skigzykomor.

1.4.38. Rekultywacja— roboty majce na celu uposarlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w celu realizacji zaaldmidowlanego.

1.4.39. Rozpitosé teoretyczna— odlegid¢ migdzy punktami podparcia (dgskami ), przsta
mostowego.

1.4.40. Rysunki cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzacharakterystyk
I wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.41. Szerok&t catkowita obiektu ( mostu/wiaduktu ) — odlegté¢ miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptmitej do osi podinej,
obejmuje catkowit szerokéc¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.42. Szerok& jezdni ( nawierzchni ) przeznaczona dla poszczegoélnydzaéw ruchu
oraz szerok& chodnikbw mierzona wwietle porczy mostowych z wgkczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.
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1.4.43. Wiadukt — obiekt zbudowany nad lmikolejowa lub inma drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realiqea przedsiwzigcie zgodnie z
warunkami umowy.

1.4.45. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoaygia odebna catasé
konstrukcyjra lub technologiczs zdolm do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie mi@ polegd na wykonywaniu Robot
zwiagzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej obiektu.

1.4.46. Zamawiajcy — kazdy podmiot, szczegoOtowo okteny w umowie, udzielapy
zamoéwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwc@4 1@ku o zamdwieniach
publicznych.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za ich zgodéa
Dokumentagj Projektows ( gdy jest wymagana ), ST i polecenianiyimiera (Irzyniera).

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przaeka
Wykonawcy:
- Plac Budowy,
- Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiardw,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (ST),
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialtoza ochron przekazanych punktow
pomiaro- wych do chwili odbioru Kmowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Zgodnosé robot z Dokumentaci Projektowg i ST.

- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dwty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiagego stanowd czes¢ Kontraktu a wymagania wyszczegolnione @ho
w jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby bylty zawarte w calej
dokumentacji.

- W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obouye
nastpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:

ST,

2. Dokumentacja Projektowa,

=

- Wykonawca w przypadku wykrycia ¢oldbw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych powinien natychmiast powiadémZamawiagcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
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- Wszystkie materialy oraz wykonane Roboty powirby¢ zgodne z Dokumentac)
Projektovg i ST.

- Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w S swazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach przedziatu tolerancji glosego w
odpowiedniej ST.

- Cechy materiatow i elementow budowli maudzy¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

- W przypadku gdy materialy lub Roboty nieds w petni zgodne z Dokumentacj
Projektovg i ST, to takie materiatydala musiaty by zasgpione innymi, spetniagymi
wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruama Placu Budowy i do
zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwaniazagjii Robot, a do zakaczenia i odbioru
koncowego Robot.

Do obowiazkdéw Wykonawcy naley przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie
projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas@prowadzonych w pasie drogowym.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarcaynstaluje i kdzie obstugiwat
tymczasowe ukglzenia zabezpieczge ( ogrodzenia,sietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze,
zapory itp.), zgodnie z w/w projektem oznakowania i orgagjizuchu, oraz podejmie wszelkie
innesrodki niezledne dla ochrony Robot i zachowania bezpigstea.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dzier i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urdzenia zabezpieczae powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jestcabny w Cen Kontraktows i nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa& w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronysrodowiska naturalnego. W szczegdicioWykonawca powinien
zapewnt spetnienie nagpujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgvegne drogi transportowe powinnydy
tak zlokalizowane, by nie powodowaty znisztxesrodowisku naturalnym,

b) Plac Budowy i wykopy powinny léyutrzymywane bez wody stajej,

c) powinny by podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikbw i ciekow wodnych: apyl, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innysakodliwymi substancjami,

- przekroczeniami norm od#mie zanieczyszcaepowietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pzaru.
Wykonawca ma obowzek realizowania Robd@tisle z uwarunkowaniami ok§nymi
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w pozwoleniu na budogwraz zrealizowawszelkie okrglone w nich warunki.
1.5.5. Ochrona przeciwpazarowych.

Wykonawca zobowgrany jest przestrze§aprzepisow ochrony przeciwparowej i
utrzymywa wymagany spkg przeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne powinny bysktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgp@arem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mphgy¢ stosowane do
wykonania Robat.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét (mpteriaty pylaste )
powinny by uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi, dadggmi ich wbudowania,
jezeli wymagag tego przepisy. Wykonawca powinien otrzymagod: na ich uycie od
wiasciwych organdw.

Niedopuszczalne jestzycie materialtdw wywotucych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdt powinny méeatesty okrélajace brak
szkodliwego ich oddziatywania seodowisko.

Materialy z rozbidrek staj sii wlasndcia Wykonawcy | § przez niego
zagospodarowane zgodnie z ustamrodpadach.

Konsekwencje zycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosikaéfyawca.

1.5.7. Ochrona wtasngci publicznej i prywatne;.

- Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasngaci publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockromzadzer uzbrojenia terenu, takich
jak: przewody, ruroamgi, kable telefoniczne itp., ktérych paknie bylo wskazane przez
Zamawiajcego.

- Wykonawca powinien uzyskau odpowiednich wiadz, doacych wiacicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanawiajcego, odnénie
doktadnego polzenia tych urzdzex w obrkbie Placu Budowy oraz powiadoinb
zamiarze przysgpienia do Robot w poldu tych uradzen ich wiscicieli oraz Irzyniera.

W trakcie budowy Wykonawca zobawany jest do wikxiwego oznakowania i
zabezpieczenia tych uidzen.

- Wykonawca b&dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia lub zniszczenia instalacji i adlzsn uzbrojenia terenu wykazanych w
dokumentach otrzymanych od Zamawigigo. O fakcie uszkodzenia Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiaaggo i zainteresowane wiadze.

1.5.8. Ograniczenia obgizen osi pojazdow.
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Wykonawca powinien dostosoivaic do obowizujacych ograniczé odnagnie obcazen
osi pojazdow podczas transportu materiatdw igpraa drogach publicznych poza granicami
Placu Budowy.

Wykonawca powinien uzyskaniezlzdne zezwolenia od odpowiednich wiadz ggaie
pojazdow o ponadnormatywnych odg@niach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za uszkodzenie drog, ktore madg spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie meé wywat pojazdow o ponadnormatywnych ofg@niach osi na
istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni weidde budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia splowane ruchem budowlanym i
zobowizany do naprawy uszkodzea whasny koszt.

1.5.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przega& wszystkich przepisow
dotyczcych BHP.

W szczegOlngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dirowia oraz nie spemnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnwszelkie urzdzenia zabezpieczaje, socjalne i spet
oraz odzie ochronm dla oséb zatrudnionych na budowie aztakapewri bezpieczéstwo
publiczne. Koszty zapewnienia po#ggych wymagasa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca spotglzi i uzgodni projekt zabezpieczenigia i zdrowia pracownikow.

1.5.10.0Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochydRobot | za wszelkie materiaty i udzenia
uzywane do Robot od chwili rozpogza, @& do zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Budowla drogowa i jej elementy powinny ¢bprzez Wykonawg utrzymywane w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiordenztiaego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwloczmgeliminowa zgodnie z
poleceniami layniera.

Dla robot wykonywanych w oblbie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca
sporadzi i uzyska zatwierdzenie tymczasowej organizaghu drogowego.

1.5.11.Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgrany jest znawszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGravgakikolwiek sposéb zwazane z Robotami i
jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawemsow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

2. MATERIALY.
2.1.Zrodta uzyskania materiatow.
Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinnyé bwybrane przez Wykonawcz

odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpgizm Robot Wykonawca, w terminie ustalonym
przez lIrkyniera, powinien mu przedstawinformacje dotycgca zrodta wytwarzania lub
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wydobywania, wymaganeswiadectwa bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow do zatwierdzenia.

Zatwierdzeniezrodta materiatow nie oznaczae wszystkie materiaty z tegoodia kda
dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobpaviy jest na biaco prowada badania w
celu udokumentowaniaze materiaty pochodze z dopuszczonegarodia w sposob gglty
spetniaj wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowandzaj materiatu nie nie
by¢ p&zniej zmieniony bez zgody Hgniera.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, 2yatlostarczy reprezentatywne probki do
laboratorium Zamawiagego, co najmniej 2 tygodnie przed rozp@izm Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabdel wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatbw miejscowych, w tym rowniee zrodet wskazanych przez
Zamawiajcego i jest zobowkany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiektodta.

Koszty zwizane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatbw ddoR@onosi
Wykonawca.

Materialy odpowiadafe wymaganiom, pozyskane z wykopow na Placu Budoly
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktdwymowinny by wykorzystane do
Robat lub na odkiad, zgodnie z wymaganiami w Kdwtiealub wg wskazalnzyniera.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
kruszyw, powinny b§ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasyyoeekultywacii.

Po zakaczeniu eksploatacjzrodta, materiaty odpadowe powinny dog powrotem
przeniesione do wyrobisk. Skarpy powinny éniaachylenie zb#ione do uksztattowania
otaczajcego terenu. Nadklad powinien doydwnomiernie roztpony, a obszar wyrobiska
pokryty ralinnoscia.

Eksploatacja zrédta materialtbw powinna By zgodna z regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcje wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgodho stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianozé/on réwnie
pobier& prébki materiatdbw w celu sprawdzenia ich $davosci. Wyniki tych kontroli keda
podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W czasie kontroli liaynier powinien mié zapewnione:

- wolny dostp do tych cgzsci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow

przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

- pomoc i wspotprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom powinny byprzez Wykonawe wywiezione
z Placu Budowy, 417 witasciwie ztazone w miejscu wskazanym przezyniera. Kady rodzaj
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Robot, w ktérym znajdaj sic nie zbadane i nie zaakceptowane przezriera materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z ich nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.5. Sktadowanie i przechowywanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewnodpowiednie warunki sktadowania i przechowywania
materialdw, zapewnigge zachowanie ich jako i przydatnéci do robot oraz zgodsé z
wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny pne dosipne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow, po reateniu Robot powinny ldyprzez
Wykonawe doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jdéli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduje #iwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Radlg Wykonawca powinien
powiadomé Inzyniera 0 swoim wyborze z odpowiednim wypragdem i uzyska jego
akceptagj.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych Robat.

Sprzt powinien by zgodny z ofes Wykonawcy i odpowiadapod wzgtdem typow i
ilosci ST, projektowi organizacji Robét lub ustaleniémayniera.

llos¢ i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowawymagan jakos¢ oraz terminowse
wykonania Robat.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniedysponowa sprawnym sprgem rezerwowym.

Dobor sprztu stosowanego do Robét kontraktowych wymaga akcgpizyniera.
Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow Kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakd przewaonych materiatéw i wykonywanych Robot.

Liczba i rodzajsrodkow transportu powinien zapewnprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazania@amawiajcego, w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu dragach publicznych pojazdy powinny
spetnig wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych
obcizen na osie i innych parametrow techniczny@nodki transportu nie odpowiadap
warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przezriiera, na jego polecenie powinnycby
usungte z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngech @ojazdach do Placu Budowy.

11
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgodnie z warunkami
Kontraktu, za jaké& materiatdw i Robot oraz za ich zgodaia Dokumentagj Projektova ( gdy
jest wymagana ), ST i poleceniamiyniera oraz uwarunkowaniami oklenymi w pozwoleniu
na budow.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robot, zgodnie z DokumgatBecojektowa lub pisemnymi
poleceniami layniera.

Inzynier podejmuje decygjwe wszystkich sprawach zyganych z jakécia Robat,
ocery jakosci materiatdw i posppem Robot, a ponadto w sprawach aaanych z interpelag;
Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotgcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu
przez Wykonawe

Decyzje Ityniera podejmowanegta gtdwnie w oparciu o0 wymagania sformutowane w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST azakv Normach i Wytycznych. Ponadta:ymier
uwzgkdni wyniki bada& materiatow i Robot.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich Robo6t oraz materiatdostarczonych
na budow lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgj materiatow.
Inzynier powiadamia Wykonaw wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te matendpboty,
ktore nie spetniajwymaga jakasciowych.

Polecenia Iliyniera powinny b§ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod
grozba zatrzymania Robot, a skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakdci ( PZJ ).

Do obowazku Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajcego programu zapewnienia jakp w ktoérym przedstawi zamierzony sposob
wykonania Roboét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajljwykonanie
Robaot kontraktowych zgodnie z Dokumenidejojektowa i ST.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) 0g0lm czes¢ opisowy obejmugca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spopaiwadzenia Robat,

- organizag} ruchu na budowie,

- sposoOb zachowania warunkéw BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania fak®wykonywanych Robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratoriurfasnego
lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie bada),

- sposOb oraz form prowadzenia dokumentacji dotycej bada laboratoryjnych,

pomiaréw kontrolnych, zastosowanych korekt w prigcéschnologicznym, sposob i

forme przekazywania tych informacjidginierowi,

12
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b) szczegdlowa e&¢ opisowa dla kadego asortymentu Robot obejmuije:

- wykaz maszyn i uggdzen z ich parametrami technicznymi oraz wyp@saem w
mechanizmy sterage i uradzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzen do zatadunku i magazynowania
materiatow,

- sposoOb i procedyr pomiaréw i bada ( rodzaj, cestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udze itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmfementéw Robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgani wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robdt i jaké¢ materiatdw i powinien
zapewnt odpowiedni, zaakceptowany przez Zamayaefjo, system kontroli jakoi, wiaczapc
personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie gdzenia niezkédne do pobierania
probek i bada materiatdw oraz Robot.

Wszystkie stosowane udzenia i sprg badawczy powinien posiatiaaktualne
swiadectwo legalizacji i odpowiadavymaganiom odpowiednich norm dotgcych metod
bada.

Inzynier powinien mié dostp do laboratorium w celu inspekcji oraz #wos¢
uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzesfrnfi.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwascia zgodnie z ST asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam &koee to Ireynier ustala konieczny zakres
kontroli.

Wszelkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaonosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki keda pobierane losowo, aAgnier kedzie miat zapewniapmazliwos$¢ udziatu w
pobieraniu probek.
Pojemniki na probki do baflaostal dostarczone przez Wykonagvc

6.4. Badania i pomiary.

Wszelkie badania i pomiaryds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegd badania wymaganego w ST, stoséwaozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamez layniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wstdch bada i udostpnia je na
kazdezyczenie Iizyniera.

Wyniki bada beda opracowane na formularzach wedtug dostarczoneggr prezyniera
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inzynier ocenia zgodrsd materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstavadab
wiasnych oraz wynikow bada pomiarow zawartych w raportach.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera.
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W celu oceny jakiei Robaot, Irkynier maze pobiera prébki materiatdw i prowadgi
badania niezaimie od Wykonawcy, na koszt Zamawizggo. Wykonawca zobowdany jest
zapewnt mu w tym wzgédzie wszell potrzebin pomoc.

Inzynier przy ocenie jakkei Robot, opiera giprzede wszystkim na badaniach wiasnych.
6.7. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych ST wymagajestéw, kada partia dostarczona
na budow powinna posiadaatest okr@lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem bafigakaosci materiatow przez Wykonawdnzynier maze dopycic
do wycia materialy posiadge atest producenta, stwierdzsyj ich petm zgodndé z
warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe powinny posiadatesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niegodhad

Kopie wynikow tych badawykonawca przedstawiadynierowi.

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytworniach
lub maszynach, mugposiadé wazna legalizacg wydary przez upowaznions instytucg.

6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowgany jest do wkxiwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:
a) Dziennik Budowy,
b) Ksiegi Obmiaru,
c) dokumentagj laboratoryja ( dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, @zEnia o
jakosci materiatow, recepty robocze, wyniki badentrolnych ),
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- pozwolenia i zatwierdzenia odpowiednich wiadz,
- Dokumentacja Techniczna,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- protokoty z narad i ustale
- umowy cywilno-prawne,
- korespondencja dotyaza budowy.

Dokumenty powinny hy dostpne dla Idyniera oraz uprawnionych fistwowych
organow kontrolnych i przedstawione do welyl na kade ichzyczenie. Dokumenty te stanawi
zahczniki do odbioru Robot.

Dokumenty te powinny léyprzechowywane i zabezpieczone przez KierownikeoByd

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robat.

Obmiar Robdt powinien okika¢ faktyczny zakres wykonanych Robdét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i ST. Obmiarukaiouje Wykonawca w obecém
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Inzyniera, po wcz@iejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie ireale obmierzonych
Robot.

Obmiar podlega akceptacjizimiera.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Kgi Obmiaru. Jakikolwiek ki lub
przeoczenie w iliciach, podanych w8lepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dla pojedynczych elementow zadania kontraktowemale nie okrélono inaczej,
pomiary dokonywanedola w obowhkzujacych jednostkach diugoi, objtosci, ilosci i ciezaru.

Pojazdy uywane do przewgenia materiatdw, ktorych obmiar ngstije na podstawie
masy materiatlu na pagdzie, powinny b¥ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar gpsje
w punkcie dostawy. ltynier ma prawo sprawdziosowo stopigé zatadowania pojazdow i w
przypadku stwierdzeniae obgtos¢ materialu przewimmna danym pojazdem jest mniejsza od
wczeniej uzgodnionej, to cafd materiatdbw przewiezionych, przez ten pojazd odsgza
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukoava

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest oktena w megagramach. W przypadku elementow
standardowych np. profile walcowe, drut, rury #gpodstaw obmiaru lada jednostki podane w
atecie producenta.

Drewno, woda — mierzoneds w metrach szZeiennych.

Cement, wapno — w megagramach.

Wszelkie inne materiaty mierzoneda w jednostkach oki&onych w Dokumentacii
Projektoweji (lub) ST.

7.3. Urmdzenia i sprat pomiarowy.

Powinny by one zaakceptowane przezzyniera i posiada wazne swiadectwa
legalizacji i by utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tnadRobot.

7.4.Wagi i zasady waenia.

Jeeli zastosowana metoda obmiaru wymagazem@, Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w il§ci i w miejscach wskazanych przezyniera. Wagi powinny posiada
wazneswiadectwa legalizaciji.

Za zgod Inzyniera Wykonawca m& wywat publicznych urzdzen wagowych
posiadajcych waneswiadectwa legalizaciji.

Tylko za zgod Inzyniera Wykonawca mi@ dokona wazenia w publicznych punktach
wazenia na urgdzeniach wagowych posiadeych waneswiadectwa legalizaciji.
7.5Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny b§ przeprowadzone przed ¢geziowym lub kacowym odbioru
Robat, a take w przypadku diszej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu — przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne pbh@ lda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiér Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbidr czsciowy,
c) odbidr ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu.

realizacji ulega zakryciu. Odbiér ten powinien bydokonywany w czasie umlbwiajacym
usungcie wad i usterek bez hamowania ogolnegogposRobot.

Wykonawca zgtasza do odbioru darees¢ Robot wpisem do Dziennika Budowy, a
Inzynier dokonuje odbioru.

Jakdc¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet badai pomiarow wymaganych przez ST asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru Robot zaniksch przeprowadza Wykonawca na
probkach pobranych w obedolnzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegagprawdzaniu przez laboratorium Zamawugago.

Badania sprawdzgje wykonuje s na prébkach pobranych przez Wykonawe
obecndgci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

Powyzszy zapis nie dotyczy Robot uleggjch zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4
i KR3, dla ktorych badania probek do odbioru Rolwgkonuje laboratorium Zamawigjego.
Probki do bada odbiorczych i sprawdzagych dostarcza do laboratorium Zamawgago
Inzynier.

8.3.0dbidr casciowy Robot.

Polega na ocenie #ad i jakosci wykonanej czgsci Robot wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia. Odbioru estiowego dokonuje si wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznych Robdt.

8.4.0dbior ostateczny Robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykon&wovaot w odniesieniu do ich o,
jakosci i wartasci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakaczenie Robot musi Bypotwierdzone wpisem hyniera do Dziennika Budowy.
Warunki wpisu potwierdzagego zakaczenie Robot:

- wykonanie i przekazanie Agnierowi kompletnych badai pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatggn Robot

- uzyskanie pozytywnych wynikow baglapomiarow.
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b)
c)

d)

¢)

Ustalone przez ktyniera badania i pomiary do odbioru ostatecznegboRwykonuje
laboratorium Zamawiagego wiasnym spetem, na probkach pobranych przez
Wykonawe w obecnéci Inzyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Praby d
bada dostarcza do laboratoriumzimier.

odbidr ostateczny powinien naggic w terminie ustalonym w kontrakcie,

odbioru ostatecznego dokonuje Odbigrgj wyznaczony przez zamawigeggo, przy
udziale Irzyniera i Wykonawcy,

odbierajcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje ocekgsgiowe] Robot na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania Robot z Dokumentadprojektows i ST,

w czasie odbioru ostatecznego Odbigrajzapoznaje sirowniez z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikaych i ulegajcych zakryciu,

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego Robdétefe ich jakas¢ i1 ilos¢  w
poszczegolnych  asortymentach  jest zgodna z dakacye projektows, ST i
poleceniami Zamawiagego,

Roboty z wadami niedola odbierane.

8.5Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru exstaego Robot jest protokot

odbioru ostatecznego spatdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolwawviy przedstawinastpujace

dokumenty:

Dokumentagj Projektows ( jesli byla wymagana ) z naniesionymi zmianami,

ST na poszczegoélne asortymenty robdt,

uwagi i zalecenia lryniera zwlaszcza przy odbiorze Robot zani&ggh i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatece

recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustaleteiehnologiczne, wyniki pomiaréw i
bada& kontrolnych wykonanych zgodnie z ST, atesty naenmmsy i produkty
przemystowe,

opinie technologiczn sporadzona na podstawie wynikbw bada pomiarow
wymaganych przez ST dla poszczegolnych asortymeRtuivot,

sprawowanie techniczne zawiew® zakres i lokalizagj Robot, wykaz zmian w
stosunku do Dokumentacji Projektowej, uwagi doigezwarunkow realizacji Robot,
dat rozpoczcia i zakaczenia Robat,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz klauzulowan,

stosowne pozwolenia i zezwolenia ckome w opiniach i uzgodnieniu projektu
budowlanego,

inne dokumenty wymagane przez Zamaygde@go. W przypadku, gdy Odbiefey
stwierdzi,ze Roboty pod wzgtlem przygotowania dokumentacyjnego nigystowe do
odbioru kaxcowego, to w porozumieniu z Wykonaywastali ponowny termin odbioru.

8.6.Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecone przez

Inzyniera;

przed rozpoaxiem Roboét; badania materiatldw przewidzianych doddwania,
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- w trakcie Robot; badania jasm@ stosowanych materiatow i wykonywanych Robat,
- badania sprawdzgje do odbioru Robét zanikaych ktorych zakres i estotliwosé
okreslaja specyfikacje asortymentowe,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robét akresie okrdonym przez
specyfikacje.
Probki naley dostarczy sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Kazda prébka musi posiaélgrotokoét pobrania z okékeniem lokalizacii, daty itp.

8.7.0dbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robotazanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweaygym.

Odbiér pogwarancyjny powinien byglokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa ptatndgci.

Podstawa ptatsoi jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawe jednostk
obmiaréw ustalona dla danej pozy§iepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysuipaavobejmowe

- robocizrg bezpdredna,

- wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzeniggsprna plac
budowy i z powrotem, montademonta na stanowisku pracy ),

- koszty pdrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pvatkoéw nadzoru i
laboratorium, koszty usaglzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dniye
BHP, oznakowania Robdét wraz z projektem oznakowartieganizacji ruchu, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzaew, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty
zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy, optaty zadane z pozyskaniem decyzji i
pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,
wydatkdw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przg@oidwe za dan pozycg w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczazlmmséé zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robot okjych & pozych kosztorysow, za wyptkiem przypadkow omowionych w
warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.
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1. Zaradzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Publicznychinia 5 kwietnia 1995 r.
wprowadzajce ,,Wytyczne udzielania zamowwipublicznych” z paniejszymi zmianami.

2. Pozostate przepisy podanersasortymentowych SST.

Zamawiajacy; Wykonawca:

19



