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DM-00.00.00    WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach budowy chodnika wraz z poszerzeniem drogi powiatowej nr 
K1625 Tenczyn - Glisne  w miejscowości Tenczyn gmina Lubień. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

B. ROBOTY DROGOWE 
D 01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
D 00.00.00 – Wymagania ogólne. Dotyczą wszystkich Specyfikacji Technicznych Kontraktu. 
D 01.01.01 – Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. 
D 01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 
 
D 02.00.00   ROBOTY ZIEMNE 
D 02.01.01 – Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii. 
D 02.03.01 – Wykonanie nasypów 
 
D 03.00.00   ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D 03.02.01 – Kanalizacja deszczowa 
 
D 04.00.00   PODBUDOWY 
D 04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
D 04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
D 04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie. 
D 04.07.01 – Podbudowa z Betonu Asfaltowego 
 
D 05.00.00   NAWIERZCHNIE 
D 05.03.05 – Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 

wbudowywanych na gorąco z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe. 

D 05.03.11 - Frezowanie  nawierzchni  asfaltowych na  zimno 

 
D 06.00.00   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D 06.01.01 – Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie. 
 
D 08.00.00   ELEMENTY ULIC 
D 08.01.01 – Krawężniki betonowe 
D 08.02.02 – Chodnik   z   brukowej kostki   betonowej 
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D 08.03.01 – Obrzeża betonowe 
D-08.04.01  -Wjazdy i wyjazdy z bram 
D-08.05.01 - Ścieki   z   prefabrykowanych elementów  betonowych 
 
 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
  Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1.   Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość  
  techniczno-użytkową ( droga ) albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny  
  lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł ). 
 
1.4.2.  Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3.  Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi 
jezdni drogowej. 

 
1.4.4. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  

 
1.4.5.  Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów Robót, przekazania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem. 

 
1.4.6.  Inżynier – osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik Zamawiającego 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót budowlanych z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 
oraz postanowieniami warunków umowy ( w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 
7.07.1994 r. Prawo Budowlane – Inżyniera określa się Inżyniera – Koordynatora ). 

 
1.4.7.  Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Inżyniera 

działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków 
dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót budowlanych z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy. 

 
1.4.8.  Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.9.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.4.10.  Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnię. 
 
1.4.11.  Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
 
1.4.12.  Konstrukcja nośna ( przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta 

na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego,    
  pieszego. 
 
1.4.13.  Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
 
1.4.14.  Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.15.  Kosztorys Ofertowy – wyceniony Kosztorys Ślepy. 
 
1.4.16.  Kosztorys Ślepy – wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.17.  Księga Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.18.  Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich, badań i prób związanych, z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 
1.4.19.  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

 
1.4.20.  Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.21.  Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
  a)  Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
  
  b)  Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 

 
  c)  Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
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  d)  Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

 
  e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
  
  f)  Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcję zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoodporną, odsączającą 
lub odcinającą. 

 
  g)  Warstwa mrozoodporna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
 
  h)  Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
 
  i)  Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się do nawierzchni. 
 
1.4.22.  Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.23.  Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.24.  Obiekt tymczasowy – droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.25.  Odpowiednia ( bliska ) zgodność – zgodność wykonywanych, robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.26. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowiska przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 
1.4.27.  Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.28.  Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
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1.4.29.  Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

 
1.4.30.  Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera , w 

formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.31.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

 
1.4.32.  Projekt oznakowania i organizacji ruchu – sposób organizacji ruchu drogowego i 

pieszego na czas prowadzenia Robót w pasie drogowym, przygotowany, uzgodniony i 
zatwierdzony zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach  (Dz. U. Nr 66 poz. 748 ). 

 
1.4.33.  Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym ) istniejącego połączenia. 

 
1.4.34.  Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy, konstrukcyjnej, służące 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 

 
1.4.35.  Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiącego utrudnienia w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.36.  Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 
 
1.4.37.  Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
 
1.4.38.  Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w celu realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.39.  Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia ( łożyskami ),   przęsła 

mostowego. 
 
1.4.40.  Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.41.  Szerokość całkowita obiektu ( mostu/wiaduktu ) – odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

 
1.4.42.  Szerokość jezdni ( nawierzchni ) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu 

oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
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1.4.43.  Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.44. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z 

warunkami umowy. 
 
1.4.45.  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej obiektu. 

 
1.4.46. Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający 

zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach 
publicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową ( gdy jest wymagana ), ST i poleceniami Inżyniera (Inżyniera).  
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 
 
  Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże 
Wykonawcy: 

- Plac Budowy, 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ST), 

  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów 
pomiaro- wych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 -  Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. 

 
 - W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 
1. ST, 
2. Dokumentacja Projektowa, 

 
 -  Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
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 -  Wszystkie materiały oraz wykonane Roboty powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 
 
 -  Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w 
odpowiedniej ST. 

 
 -  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
- W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi 
wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do 
zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót. 
  Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie 
projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas Robót prowadzonych w pasie drogowym. 
  W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające ( ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, 
zapory itp.), zgodnie z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu, oraz  podejmie wszelkie 
inne środki niezbędne dla ochrony Robót i zachowania bezpieczeństwa. 
  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest włączony w Cenę Kontraktową i nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak zlokalizowane, by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) Plac Budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej, 
c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek realizowania Robót ściśle z  uwarunkowaniami określonymi 
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w pozwoleniu na budowę oraz zrealizować wszelkie określone w nich warunki. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowych. 
 
  Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy. 
  Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do 
wykonania Robót. 
  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót ( np. materiały pylaste ) 
powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi, dotyczącymi ich wbudowania, 
jeżeli wymagają tego przepisy. Wykonawca powinien otrzymać zgodę na ich użycie od 
właściwych organów. 
  Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć atesty określające brak 
szkodliwego ich oddziaływania na środowisko. 
  Materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i są przez niego 
zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. 
  Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
  

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej.  

 
- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich 

jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego. 

 -  Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy oraz powiadomić o 
zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz Inżyniera. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia tych urządzeń. 

 -  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia lub zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych w 
dokumentach otrzymanych od Zamawiającego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. 

 
1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
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  Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń 
osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 
Placu Budowy. 
  Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
  Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
  Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących BHP. 
  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
  Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt 
oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo 
publiczne. Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
      Wykonawca sporządzi i uzgodni projekt zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót. 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od chwili rozpoczęcia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
  Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
  Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 
  Dla robót wykonywanych w obrębie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca 
sporządzi i uzyska zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
  Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, w terminie ustalonym 
przez Inżyniera, powinien mu przedstawić informacje dotyczącą  źródła wytwarzania lub 
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wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów do zatwierdzenia. 
  Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w 
celu udokumentowania, że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
  Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do 
laboratorium Zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów miejscowych, w tym również ze źródeł wskazanych przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
  Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do Robót ponosi 
Wykonawca. 
  Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub 
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do 
Robót lub na odkład, zgodnie z wymaganiami w Kontrakcie lub wg wskazań Inżyniera. 
  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
kruszyw, powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub rekultywacji. 
  Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 
przeniesione do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania 
otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska 
pokryty roślinnością. 
 
  Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcje wytwórni materiałów. 
 
  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Może on również 
pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
  W czasie kontroli Inżynier powinien mieć zapewnione: 
  - wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji Kontraktu, 
  -  pomoc i współprace producenta oraz Wykonawcy. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
  Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione 
z Placu Budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj 
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Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów. 
 
  Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania 
materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 
wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
  Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu Robót powinny być przez 
Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
  Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera       o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego 
akceptację.   
 
3. SPRZĘT. 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
  Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 
ilości ST, projektowi organizacji Robót lub ustaleniom Inżyniera. 
  Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość 
wykonania Robót. 
  Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
  Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 
 
  Dobór sprzętu stosowanego do Robót kontraktowych wymaga akceptacji Inżyniera. 
  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych Robót. 
  Liczba i rodzaj środków transportu powinien zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inżyniera, na jego polecenie powinny być 
usunięte z placu budowy. 
  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu, za jakość materiałów i Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ( gdy 
jest wymagana ), ST i poleceniami Inżyniera oraz uwarunkowaniami określonymi w pozwoleniu 
na budowę. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub pisemnymi 
poleceniami Inżyniera. 
   Inżynier podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością Robót, 
oceną jakości materiałów i postępem Robót, a ponadto w sprawach związanych z interpelacją 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu 
przez Wykonawcę. 
  Decyzje Inżyniera podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane w 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a także w Normach i Wytycznych. Ponadto Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 
  Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiały i Roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych. 
  Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod 
groźbą zatrzymania Robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
  
6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ). 
 
  Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót kontraktowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
  Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) ogólną część opisową obejmującą: 
- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- sposób zachowania warunków BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 

lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 
- sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, 

pomiarów kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 
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b) szczegółowa część opisowa dla każdego asortymentu Robót obejmuje: 
- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania 

materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymogom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów i powinien 
zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz Robót. 
  Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinien posiadać aktualne 
świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm  dotyczących metod 
badań. 
  Inżynier powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość 
uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
  Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zgodnie z ST asortymentowymi. 
  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone to Inżynier ustala konieczny zakres 
kontroli. 
  Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
  Próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
  Pojemniki na próbki do badań zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
 
  Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań. 
 
  Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na 
każde życzenie Inżyniera. 
  Wyniki badań będą opracowane na formularzach według dostarczonego przez Inżyniera 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
  Inżynier ocenia zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie badań 
własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
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  W celu oceny jakości Robót, Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. 
 
  Inżynier przy ocenie jakości Robót, opiera się przede wszystkim na badaniach własnych. 
 
6.7. Atesty materiałów i urządzeń. 
 
  W przypadku materiałów, dla których ST wymagają atestów, każda partia dostarczona 
na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
  Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
  Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badań. 
  Kopie wyników tych badań wykonawca przedstawia Inżynierowi. 
  Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwórniach 
lub maszynach, muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną instytucję. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
  Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
obejmuje: 

a) Dziennik Budowy, 
b) Księgi Obmiaru, 
c) dokumentację laboratoryjną ( dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych ), 
d) inne dokumenty jak: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- pozwolenia i zatwierdzenia odpowiednich władz, 
- Dokumentacja Techniczna, 
- protokoły przekazania Placu Budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- umowy cywilno-prawne, 
- korespondencja dotycząca budowy. 

  Dokumenty powinny być dostępne dla Inżyniera oraz uprawnionych państwowych 
organów kontrolnych i przedstawione do wglądu na każde ich życzenie. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. 
  Dokumenty te powinny być przechowywane i zabezpieczone przez Kierownika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 
  Obmiar Robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności 
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Inżyniera, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych 
Robót. 
  Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 
  Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach, podanych w Ślepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 
  Dla pojedynczych elementów zadania kontraktowego, o ile nie określono inaczej, 
pomiary dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości i ciężaru. 
  Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje 
w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów i w 
przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych, przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 
 
  Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów 
standardowych np. profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą obmiaru będą jednostki podane w 
ateście producenta. 
 
  Drewno, woda – mierzone będą w metrach sześciennych. 
  Cement, wapno – w megagramach. 
  Wszelkie inne materiały mierzone będą w jednostkach określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ( lub ) ST. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
  Powinny być one zaakceptowane przez Inżyniera i posiadać ważne świadectwa 
legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady ważenia. 
 
  Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
  Za zgodą Inżyniera Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych 
posiadających ważne świadectwa legalizacji. 
  Tylko za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonać ważenia w publicznych punktach 
ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
  Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbioru 
Robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy. 
  Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
  Obmiar Robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 
  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
 
  W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
  Polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym 
usunięcie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
  Wykonawca zgłasza do odbioru daną część Robót wpisem do Dziennika Budowy, a 
Inżynier dokonuje odbioru. 
  Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez ST asortymentowe. 
  Badania i pomiary do odbioru Robót zanikających przeprowadza Wykonawca na 
próbkach pobranych w obecności Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych. 
  Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiającego. 
  Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w 
obecności Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych. 
  Powyższy zapis nie dotyczy Robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 
i KR3, dla których badania próbek do odbioru Robót wykonuje laboratorium Zamawiającego. 
Próbki do badań odbiorczych i sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego 
Inżynier. 
 
8.3.Odbiór częściowy Robót. 
 
  Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznych Robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót. 
 
  Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
  Zasady odbioru ostatecznego: 

a) zakończenie Robót musi być potwierdzone wpisem Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie Robót: 

- wykonanie i przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych 
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego Robót 

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów. 
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Ustalone przez Inżyniera badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót wykonuje 
laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez 
Wykonawcę w obecności Inżyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Próby do 
badań dostarcza do laboratorium Inżynier. 

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie, 
c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez zamawiającego, przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy, 
d) odbierający w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakościowej Robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST, 

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego Robót jeżeli ich jakość i ilość  w 
poszczególnych  asortymentach  jest zgodna z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Zamawiającego, 

g) Roboty z wadami nie będą odbierane. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót. 
 
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację Projektową ( jeśli była wymagana ) z naniesionymi zmianami, 
- ST na poszczególne asortymenty robót, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i 

badań kontrolnych wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiały i produkty 
przemysłowe, 

- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wyników badań i pomiarów 
wymaganych przez ST dla poszczególnych asortymentów Robót, 

- sprawowanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, wykaz zmian w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą klauzulowaną, 
- stosowne pozwolenia i zezwolenia określone w opiniach i uzgodnieniu projektu 

budowlanego, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający 

stwierdzi, że Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, to w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 

 
 
8.6. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiającego. 
 
  Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez 
Inżyniera; 

- przed rozpoczęciem Robót; badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 



DP K1625 Tenczyn - Glisne   Wymagania ogólne  DM-00.00.00  
 
 

18    

- w trakcie Robót; badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 
- badania sprawdzające do odbioru Robót zanikających których zakres i częstotliwość 

określają specyfikacje asortymentowe, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót w zakresie określonym przez 

specyfikacje. 
   Próbki należy dostarczyć sukcesywnie, w czasie trwania budowy. 
  Każda próbka musi posiadać protokół pobrania z określeniem lokalizacji, daty itp. 
 
8.7. Odbiór pogwarancyjny. 
 
  Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
  Podstawa płatności jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarów ustalona dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
 
  Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy ), 
- koszty pośrednie; płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
BHP, oznakowania Robót wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty związane z pozyskaniem decyzji i 
pozwolen, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

 
  Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w 
warunkach Kontraktu. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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1.  Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, z dnia 5 kwietnia 1995 r. 
wprowadzające ,,Wytyczne udzielania zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami. 
 
 
2.  Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST. 
  
 
 
 
 
    Z a m a w i a j ą c y ;                                                                    W y k o n a w c a :      
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