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WPROWADZENIE

Ogdlne specyfikacje techniczne (ST) opracowane 0Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)
opracowane dla ZARZADU DROG POWIATOWYCH, 32-400 MYSLENICE, UL. SLOWACKIEGO 82,
sq wzorcem zawierajgcym podstawowe wymagania niezbedne dla wykonania i odbioru robodt
budowlanych w zakresie robo6t hydrotechnicznych, melioracyjnych jak rowniez stanowig podstawe do
sporzadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych dla konkretnych robot budowlanych.

Wymodg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo
zamoéwien publicznych” (Dz. U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 )

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania

zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robét, w zakresie wykonania robo6t budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg
i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym,
o jakich zamawiajacy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogdlnych lub szczegdtowych. Dotyczy to

réwniez robo6t budowlanych zakonczonych oraz materiatéw i elementéw tworzacych te roboty.

Przy opracowywaniu szczegodtowych specyfikacji (SST) technicznych nalezy uaktualnia¢ tresci
zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych uwzgledniajac wszelkie zmiany wprowadzone po

dacie opracowania niniejszej specyfikaciji.

Catos¢ specyfikacji technicznych objetych opracowaniem zawiera:
Czesé 1 - ST warunki ogdlne
Czesc 2 - ST robot ziemnych
Czes¢ 3 - ST robot umocnieniowych biologicznych, kamiennych, elementéw betonowych
Czes¢ 4 - ST robot odwodnienia powierzchniowego wgtebnego drenazu
Czes¢ 5 - ST robot umocnieniowych z elementéw betonowych i zelbetowych
Czes¢ 6 - ST robot betonowych i zelbetowych ( beton hydrotechniczny )
Czes¢ 7 - ST robdt izolacyjnych wodochronnych
Czes¢ 8 - ST mikropale iniekcyjne — system - TITAN
SST - wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie robét hydrotechnicznych —
( zatacznik do projektu )

Tre$¢ wymienionych wyzej specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
zostata dostosowana do potrzeb wykonywania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
w zakresie robot hydrotechnicznych, dotaczanych do projektéw budowlanych jako czes¢ dokumentéw
przetargowych i  kontraktowych. Przy tworzeniu SST dla  konkretnego  projektu,
z ST nalezy korzysta¢ wybiorczo, wykorzystujgc tylko fragmenty ST wtasciwe dla projektu, dla kiérego
tworzy sie SST.
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1.1. WARUNKI OGOLNE

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania sg ogoélne warunki specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru
robét ktére powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robo6t wymienionych w dalszych rozdziatach
w zakresie robot hydrotechnicznych.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

1. Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu obiektow
budowlanych.

2. ST nie stosuje sie:
a. przy wykonywaniu robot o charakterze doswiadczalnym lub prototypowym,

b. w przypadkach gdy na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych zapadta
decyzja instytucji wtasciwej dla danego rodzaju robét, zezwalajgca na wykonanie i odbior
robét w sposoéb nie odpowiadajacy niniejszej ST,

c. przy wykonywaniu robdét skomplikowanych, nie objetych niniejsza ST, a przewidzianych
w projekcie i warunkach technicznych, opracowanych specjalnie dla takiego rodzaju robét
w porozumieniu z jednostkg naukowo-badawczg

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Warunki ogdlne bedace trescig niniejsze specyfikacji technicznej ,Czes¢ 1 — ST warunki ogdlne”
obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla pozostatych specyfikacji technicznych wymienionych
w rozdziale ,Wprowadzenie” (Czes$¢ 2 — Czesc 6).

1.1.2. PRZEPISY OGOLNE

1.1.2.1. Podstawowe okreslenia w ST

aprobata techniczna stwierdzenie przydatnosci materiatbw i wyrobédw do stosowania
w okre$lonym rodzaju budownictwa,
bruk umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli sktadajgce sie z warstw kamienia

naturalnego, uktadanego $cisle na podktadzie okreslonym w projekcie,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe
i inne,

budowle hydrotechniczne budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, stuzgce gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobow wodnych i korzystaniu
Z nich,

budowle melioracyjne budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi,
stuzgce poprawie stosunkéw wodnych i korzystaniu z nich,

ciek rzeka, potok, strumien, kanat, réw, prowadzgce wody korytami naturalnymi lub sztucznymi
w sposob ciggly lub okresowy,

czesc¢ obiektu lub etap wykonania samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru
i przekazania do eksploatacji,
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deskowanie pelne wykopu pod drenaz j.w. elementami do pionowej obudowy wykopow produkgiji
Stalprodukt SA w Bochni 335x70 mm - jest to zabezpieczenie robdt wynikajacych z
przepisow BHP .

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz 2z =zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

drenaz pionowy samowylewny ¢ 200 mm z wypetnieniem otworéw zwirem - jest to drenaz
przeznaczony do odwodnienia wgtebnego osuwiska.

drenowanie powierzchniowe skarpy osuwiska 1:3 na gtebokosci 0,8 m drenazem kamiennym z
ttucznia ze skat wylewnych d = 20 — 63 mm (drenaz skarpowy)— szerokos¢ drenazu 0,4 m
rozstawa drenazu 6m w otulinie z geowtdkniny ,Filtex” - jest to drenaz przeznaczony do
odwodnienia osuwiska.

drenaz pionowy samowylewny ¢ 100 mm z wypetnieniem zwirem - jest to drenaz przeznaczony do
odwodnienia wgtebnego osuwiska.

drenaz kamienny z kamienia d = 15 — 25 cm ze skat wylewnych w otulinie geowtdkniny ,Filtex” - jest
to drenaz przeznaczony do odwodnienia osuwiska.

drenaz kamienny z kamienia d = 15 — 25 cm ze skat wylewnych w otulinie geowtdkniny ,Filtex” o
wymiarach 0,4 x hsr i o rozstawie Srednio 30m - jest to drenaz przeznaczony do
odwodnienia osuwiska.

drenaz z rur PVC ¢ 50 mm w otulinie z geowtdkniny ,Filtex” o gteboko$ci i rozstawie srednio 7,5 m -
jest to drenaz przeznaczony do odwodnienia osuwiska.

droga tymczasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robot,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy
urzedowag dokumentacjg przebiegu roboét i zdarzeh jakie miaty miejsce w czasie
prowadzenia robét,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia,

geowldknina mata filtracyjna z grupy syntetykdw przeciwerozyjnych stosowana przy drenazu
~Francuskim” zabezpieczajgca przed zamuleniem. ,

gtebokos¢ wykopu - jest to roznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego w
danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu
Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robot budowlanych,

materialy materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, posiadajgce aprobate techniczng Iub potwierdzenie ich
przydatnosci do stosowania w budownictwie,

mikropale pale betonowe z wypetnione dwuteownikiem HEB 160 S355

nadmiar gruntu -jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociaggéw i studzienek, przeznaczony do
odwiezienia na miejsce statego odktadu.(wg wskazan Inwestora)

nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopoéw lub ukopdéw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu,
z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach
szesciennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych,

niweleta - jest to rzedna dna wykopu pod drenaz, rzedna dna drenazu - rurociag PVC, rzedna gornej
krawedzi drenazu kamiennego lub rzedna dna kinety studzienki.

normy europejskie = oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
EuroBejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie
(EN)™ lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych
organizacji,
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normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz =z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw stalych reczne
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z doktadnoscig podang
w dokumentacji odpowiednich tablicach norm,

obrobienie z grubsza powierzchni wykopoéw, przekopow, nasypow lub odktadéw mechaniczne
lub reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokfadnoscia mniejszg
w stosunku do norm,

odktad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

odpowiednia zgodnosé zgodnos¢ wykonanych rob6ot =z dopuszczalng tolerancja,
a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang
ZWYyCzajowo,

odwodnienie drogi zwirowej — row przydrozny umocniony prefabrykatem betonowym o ksztafcie litery
U odprowadzajacy rowniez wode z drenazu ,Francuskiego”,
odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wdd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowéw lub drenazy poziomych i odprowadzeniu
ich poza wykop budowlany.
odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na
okres robét ziemnych lub kanalizacyjnych.
opaskowy odstokowy drenaz kamienny z tlucznia ze skat wylewnych (porfir) z drenazem rurowym
PVC ¢ 180 mm w otulinie filtracyjnej z geowtokniny ,Fibertex” - jest to drenaz przeznaczony
do odwodnienia wgtebnego osuwiska,
otulina filtracyjna z geowtdkniny ,Fibertex” oraz ,Filtex” — jest to element drenazu ,Francuskiego”
zabezpieczajacy przed zamuleniem.

palisada zabezpieczenie bruku kamiennego przy stopie skarpy potoku wykonywana z pali
drewnianych,

petzanie betonu zdolno$¢ betonu do odksztatcen stopniowo narastajgcych pod dziataniem
dtugotrwatych obcigzen,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze albo
prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
skladowanie materiatow, przedmiotéw itp.),

plantowania terenu  wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez $Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien,

podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo-
zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgca odpowiednig
granulacje, majgca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzgca
do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi
podiuzne;j.

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

pospoétka naturalny grunt rzeczny sktadajacy sie frakcji zwirowych i piaskowych, bez glin, itow
i piaskow pylastych,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

prefabrykat (do umocnien) gotowy wyrob z betonu lub zelbetu stosowany do umacniania koryt
ciekow wykonywany jako: ptytki, ptyty, ptyty wielootworowe, korytka, scieki, krawezniki i inne
drobne elementy stosowane w budownictwie wodnym,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,

przedmiar robét wyliczenie wielko$ci zaprojektowanych robdét i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujacych jednostkach miar ,
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przekopy wykopy podituzne otwarte dla linii kolejowych, drég kotowych, kanatéw sptawnych
i melioracyjnych oraz rowow,

rejestr obmiaréw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegoétowych
obmiaréw wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami
i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

rozplantowanie odkiadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie
lub rowie,

row sztuczne koryto o szerokosci dna mniejszej niz 1.50 m, prowadzace wode stale lub
okresowo,

row opaskowy o szerokosci dna s = 0,5 m skarpach 1:1,5 i 1:3 gtebokosci srednio 0,6 m — jest to réw
do odwodnienia powierzchniowego osuwiska odbierajgcy rowniez wody drenazowe.

rura ostonowa -jest to skrzyzowanie z przeszkodg (uzbrojeniem, drogg), wykonywane w wykopie
otwartym, w stalowej rurze ostonowej, w ktérej uktadany jest rurociag drenarski.

rysunki czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposob graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,

specyfikacje techniczne oznaczajg cato$¢  wszystkich ~wymagan technicznych, w
szczegolnosci zawartych w dokumentaciji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy roboty
budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac
roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi,
produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg
i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogdélnych lub
szczegotowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw
i elementéw tworzacych te roboty,

spoinowanie wykonanie zewnetrzne lica spoin w elementach nie tynkowanych przez wypetnienie
ich zaprawa,

szerokosé wykopu - jest to przeswit w sSwietle nie umocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

teren budowy przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

TITAN  kotwy ukosne jednorzedowe, mikropale iniekcyjne — system - TITAN,

ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami
betonowymi, darnig itp.

ukopy miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam zas$ ukop pozostaje bezuzyteczny,

umochienia scian pionowych wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana ze stalowych bruséw
produkcji Stalprodukt S.A. w Bochni 335x70mm - zabezpieczajaca ten wykop przed
obsunieciem.

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wilasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowe;j,

wykopy doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

wkop liniowy - jest to wykop niezbedny utozenia rurociggéw podziemnych i wykonania drenazu
.Francuskiego”, ktérego dlugos¢ jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju
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poprzecznego,

wkop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kontrolnych-kanalizacyjnych
z PE , ktorego dtugosé jest zblizona do wymiaréw przekroju poprzecznego,

wylot W-1 — jest to element prefabrykowany zakonczenia drenazu,

wypetnienie warstwa ttucznia d = 20-40 mm, jest to element drenazu ,Francuskiego” powyze;j
podsypki i rurociggu drenarskiego d = 180 mm , majgcq za zadanie odprowadzenie wbd
wgtebnych.

wypetnienie warstwa z kamienia famanego d = 15-25 cm ttuczenia d = 20-40 mm, jest to element
drenazu ,Francuskiego” powyzej warstwy ttucznia, majgca za zadanie odprowadzenie wod
wgtebnych.

wypelnienie warstwa zwiru rzecznego jest to element drenazu ,Francuskiego” powyzej warstwy z
kamienia tamanego , majgcq za zadanie odprowadzenie wod wgtebnych.

wyréb budowlany wyrdb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania
w budownictwie,

1.1.2.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:
wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie robot lub remontu

zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamoéwienie. Do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem
stwierdzenia, sprawdzenia lub zbadania wykonanych robdét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli
przepisy szczegétowe nie stanowig inaczej. W sktad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora
i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét, oraz stosownie do potrzeb nadzér autorski. Wyniki
kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika budowy
(dziennika, robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, probie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub
zbadaniu jakosci materiatdow, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych
robét bez dodatkowych wyjasnien, odbiér moze by¢ dokonany przez kierownika robét lub
kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za konieczne, moze zazadaé
zwotania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono koniecznos¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci
materiatdow, elementéw, sprzetu albo dokonania préb, powinny byé one przeprowadzone
w sposob okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie normami
panstwowymi i przepisami. W razie braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢é dokonana
w sposob okreslony w swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w instrukcjach
producenta.

Czynnosci powyzsze, jak réwniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone,
odpowiednimi protokdtami i wpisami do dziennika budowy.

Podstawe do rozpoczecia robdt budowlanych stanowi zatwierdzony projekt budowlany wraz
z prawomocnym pozwoleniem na budowe.

1.1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.1.3.1. Wymagania ogdine
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Projekty i inne opracowania zwigzane z projektami powinny by¢ sporzadzone i ztozone w formacie A4,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzane na odbitkach projektéw indywidualnych,
typowych i powtarzalnych oraz na innych opracowaniach projektowych powinny by¢é wykonane
trwatg technikg graficzng, omowione i opatrzone podpisem osoby dokonujacej zapiséw i datg ich
dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powotane.

Zastosowanie w projekcie rozwigzan technicznych, dla ktdrych wspétczesna wiedza nie okresla
jednoznacznie warunkow ich stosowania lub wykonania, wymaga dotaczenia do projektu lub
opracowania projektowego decyzji lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub opinii wiasciwej jednostki naukowo-badawczej stwierdzajacej prawidtowos¢ i dopuszczalnosé
takich rozwigzan.

1.1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe powinna sie sktadac¢ z:

a. projektu budowlanego uwzgledniajacego specyfike robot
b. projektow wykonawczych uzupetniajgcych i uscislajacych projekt budowlany
c. przedmiaru robot w zakresie ustalonym obowigzujacymi przepisami
d. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdy jej opracowanie jest wymagane
Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych,
dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe powinna sie skladac z:
planéw, rysunkow i innych dokumentéw umozliwiajacych okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych oraz uwarunkowan i lokalizacji ich wykonywania
przedmiaru robét w zakresie ustalonym obowigzujacymi przepisami
projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami
Dokumentacja projektowa lub jej czes¢ stanowigca umowiony przedmiot odbioru powinna zawierac
wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie jednostki projektowania, ze jest ona wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze jest
kompletna dla danego obiektu lub jego czesci. Jezeli strony ustality w umowie o wykonaniu robét

budowlanych, ze dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, oswiadczenie takie powinno by¢
dotaczone do czesci dostarczonej jako ostatniej w kolejno$ci.

Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac¢ sprawdzenia jakosci wykonanej dokumentaciji
projektowe;j.

1.1.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektow organizacji robét. Projekty
organizacji robét wykonane przez:

a. generalnego wykonawce powinny by¢ uzgodnione z gtéwnymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego (jak np. inwestorem, projektantem, realizatorem inwestycji, dostawcag
materiatow budowlanych itp.),

b. podwykonawcéw powinny byé uzgodnione z generalnym wykonawca,
c. wykonawce, jesli budowa jest realizowana przez przedsiebiorstwo budowlane, a nie w ramach
generalnego wykonawcy danej inwestyciji.

2. Projekty organizacji rob6t powinny by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i stopnia ztozonosci
inwestycji lub danej budowy i powinny zapewnia¢ prawidtowg ich realizacje.
3. Projekt organizacji rob6t powinien w szczegoélnosci zawieracé:
a. charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,
b. projekt zagospodarowania placu budowy,
c. szczegodtowe zestawienie ilosci robot,
d

. szczegoOlowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych,
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e. harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng siec¢
powigzan wykonawczych,

f. harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektérych specjalnosci zatrudnianych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

g. plany pracy maszyn i urzadzen,
h. zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
i. opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych

j- inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju
robét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych
robot nie majg by¢ objete projektem organizacji robot, okolicznos¢ ta powinna by¢ uzgodniona
z zainteresowanymi wykonawcami robot. Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajacym
projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania rob6t w projekcie organizacji nalezy

uwzglednic:

a. warunki réwnoczesnego wykonania dwéch, lub kilku rodzajéw rob6ot na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownocze$nie wykonanymi robotami
innych rodzajow

b. potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonaniu robdt, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby byé zagrozone.

W projektach organizacji robét specjalistycznych, podanych w czesciach 2 do 3 ST, projekty
organizacji robot moga zawiera¢ uzupetiajgce wymagania wynikajace ze specyfiki tych robot.

1.1.5. DOKUMENTACJA PRAWNA

. Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Inwestor lub generalny wykonawca obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robét o stanie
prawnym przejmowanego przez wykonawce terenu

. Plac budowy powinien by¢ przejety protokétami od inwestora lub generalnego wykonawcy.
W protokéle z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowaé sie tez zapis
dotyczacy: uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie i wysokoSci istniejacych przewoddéw energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

. Dokumentacja prawna powinna zawiera¢ takie dokumenty jak: protokoty uzgodnien, umowy,
decyzji i inne. Dokumenty te mogg by¢ zatgczone w odpisach.

. Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawieral zaktualizowane dokumenty
odzwierciedlajgce przebieg wykonania robét i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu,
a miedzy innymi: dziennik budowy (ewentualnie réwniez dzienniki wykonywania okreslonych
rodzajow robot), ksiegi obmiaru roboét, protokoty odbioru robdt zanikajacych, protokoty odbioru
koncowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majacqg istotne znaczenie prawne lub
techniczne.

1.1.6. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Obiekty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem z materiatéw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatow i wyrobow, nie objetych normami
panstwowymi albo aprobatami technicznymi i Swiadectwami, wymaga zgody odpowiednich
instytuciji.
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Wykonawca nie bedacy osobg fizyczng, jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy na
wykonanie lub przebudowe budynkdéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwiazanych
z budynkami i obiektami inzynierskimi.

Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robét, jezeli sg dokonywane
na podstawie wydanego pozwolenia na budowe.

W przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych robét specjalistycznych, do
kierowania, ktorymi sa wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalnosci techniczno-
budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika rob6t w danej
specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektoréw nadzoru budowlanego.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca robot
(generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektéw i rob6t wykonywanych na tym terenie, a w szczegdlnosci jest on obowigzany do:

a. koordynowania robo6t podwykonawcow,

b. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
c. nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

d. ustalania i utrzymywania porzadku,

e. $wiadczenia ustug.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor jest obowigzany zawiadomié
wiasciwy organ na 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robét. Zawiadomienie o terminie
rozpoczecia robot odnosi sie tylko do robét, na ktére uzyskano pozwolenie na budowe.

Kierownicy robdt i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisaé
w dzienniku budowy swoje o$wiadczenia o podjeciu sie petnienia swych funkcji na budowie.

Nadzér autorski projektanta powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a. czuwanie w trakcie realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujagcymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.),

b. uzupetnienie szczegoétéw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

c. uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,

d. udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zatozen.

e. projektant odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci nadzoru
autorskiego.

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest
wymagane dla inwestoréw bedacych osobami fizycznymi, wykonujacych roboty poza granicami
administracyjnymi miast.

Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepnia¢ te dokumenty uprawnionym
organom na miejscu budowy.

Wiasciwy organ moze zazadac¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robét, jezeli osoby te:

a. nie posiadajg kwalifikacji fachowych,

b. nie wywiazujg sie ze swoich obowigzkéw, co moze by¢ powodem zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia, obnizenia trwatosci obiektu budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy

budowlanej lub nieszczesliwego wypadku. Wymaga to protokolarnego stwierdzenia przez
wiasciwy organ.

Osoby petnigce nadzér techniczny oraz nadzor autorski majg obowigzek powiadomié niezwtocznie
wiasciwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robét budowlanych niezgodnos$ciach
z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie robét w sposdb mogacy
spowodowaé zagrozenie bezpieczehstwa ludzi i mienia. W zawiadomieniu skierowanym do
wiasciwego organu powinno by¢ okreslone, na czym polega nieprawidtowos¢ lub niezgodnosé
wykonywanych robét.
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13. Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykonaé¢ roboty nie objete umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarig
lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, wykonawcy lub nadzoru budowlanego

1.1.7. ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY

1. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzen na budowie oraz
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ.

2. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu roboét budowlanych, dla
ktoérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

3. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego
i obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci wystepujacych w obiekcie.

4. W uzasadnionych przypadkach wiasciwy organ moze dopusci¢ prowadzenie odrebnych,
odpowiednio oznaczonych tomoéw dziennika budowy dla poszczegdlnych rodzajow robdt
instalacyjnych.

5. W odniesieniu do obiektéw sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki robot,
jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegdlinych wyraznie oznaczonych
odcinkow robot.

6. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu
do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania w dzienniku budowy.
Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujacej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji, ktérg reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony
pracownik, ktérego zapis dotyczy. Powinno to by¢ potwierdzone jego podpisem.

7. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robét, albo osoba
kierujgca i nadzorujaca te roboty.

8. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy
i kierownikom robdt, oraz w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami
szczegdblnymi nastepujgcym osobom:

a. pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw
zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wtasciwosci w przestrzeganiu przepiséw na
budowie,

majstrom budowlanym,

inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petnigcym nadzér autorski,
pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

pracownikom organéw nadrzednych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,

osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie kierownikom montazu, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

@ "0 oo0cC

9. Przez caly okres prowadzenia robét nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

1.1.8. ZASADY ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.1.8.1. Ogdine zasady odbioru robot

1.  Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét ogdlnobudowlanych zaleca sie dokonywanie odbioréw,
w celu okre$lenia jakosci wykonanych robdt i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego
i prawidtowego wykonywania innego rodzaju robot. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robot
jest obowigzkowe, jesli wynika to z aktualnych przepiséw o bezpieczehstwie konstrukcji lub
bezpiecznym wykonywaniu robét albo gdy dokonanie takiego odbioru zostato zazgdane przez
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nadzor techniczny (inwestorski, autorski) Ilub wiasciwy organ panstwowego nadzoru
budowlanego.

Z kazdego odbioru robot powinien byé sporzgdzony odpowiedni protokét zakorhiczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

1.1.8.2. Odbiér frontu robot

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robot ogdélnobudowlanych
wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym bedg wykonywane roboty.

Odbior frontu robot powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokétem.

W przypadku przekazywania frontu robdét podwykonawcom (np. w celu wykonania robét
specjalistycznych) termin i zakres odbioru frontu robdt oraz stan przekazywanego obiektu lub
jego czesci powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji, jezeli
w okresie pozniejszym nie wprowadzono do umowy odpowiednich zmian.

Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca zobowigzany jest dostarczy¢ wykonawcy
aktualny plan urzadzen podziemnych znajdujgcych sie na terenie przysztych robét lub powinien
ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze na przekazywanym terenie nie ma zadnych podziemnych
urzadzen.

1.1.8.3. Odbiér miedzyoperacyjny roboét

Odbioru miedzy operacyjnego robo6t budowlanych powinien dokonac¢ kierownik robdt (lub
wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow
i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze
miedzyoperacyjnym moze bra¢ udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora
i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji jest niezbedny lub celowy.

W czasie dokonywania odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé odbieranego
etapu robét budowlanych z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz z ewentualnymi
zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy; szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na
prawidtowos¢ i jakos¢ wykonanych robét oraz na uzycie do ich wykonania ustalonych w projekcie
materiatow i elementéw budowlanych.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét
podpisany przez wszystkich czionkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych roboét i ewentualne
zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac budowlanych. Protokot
o dokonanym odbiorze miedzyoperacyjnym moze byC¢ zastgpiony szczegdtowym zapisem
w dzienniku budowy.

1.1.8.4. Odbiér czesSciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub robét stanowiacych zamknietg catosc.
Jako odbiér czesciowy nalezy réwniez traktowaé odbidr catoksztattu robdt zleconych do
wykonywania podwykonawcom.

Odbiorem czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie,
ktére ulegajg zakryciu, oraz roboty zanikajagce w dalszej fazie wykonywania obiektu
budowlanego.

Kierownik robot (budowy) jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania
robét zanikajacych oraz robdt ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu wykonawca
powinien zawiadomi¢ zleceniodawce w takim terminie, aby miat moznos¢ delegowania
przedstawiciela. Zawiadomi¢ mozna w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub
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telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy
w dzienniku budowy).

5. W przypadku, gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa
robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawca, moze
przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z odbiorem robd6t dokonywanym przez
generalnego wykonawce.

6. W przypadku bezposredniego wykonywania robot przez wykonawce odbiér czesciowy ogranicza
sie do odbioru danego rodzaju robét przez nadzér techniczny inwestora.

7. Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora.
W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego),
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownik robdt, kierownicy robot specjalistycznych
(podwykonawcy) i inne osoby powotane w sktad komisiji.

8. Z dokonanego odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét, w ktérym powinny byé
odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien byé podany termin ich usuniecia.
W protokdle powinna byé réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét lub
czesci obiektu. Rownoczesnie w dzienniku budowy nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu
o dokonaniu odbioru (zaleca sie dotagczenie do dziennika budowy réwniez odpisu sporzadzonego
protokétu z odbioru robot).

9. Stwierdzenie usuniecia podanych w protokdle z odbioru czesciowego usterek lub wad powinno
by¢ dokonane przed przystgpieniem do dalszych robét lub przed przyjeciem czesci obiektu.
Sprawdzenie usunigcia wad i usterek moze by¢ dokonywane komisyjnie lub w przypadkach
uzasadnionych jednoosobowo, z tym Ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy, niezaleznie od sporzadzenia protokétu.

1.1.9. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UZYTKOWNIKOWI
1.1.9.1. Wymagania ogdine

Podstawg do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci do
uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci robét budowlanych
zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego czescig oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci inwestor jest obowigzany
do przekazania wiascicielowi, zarzadcy lub uzytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza
dokumentacji powykonawcze;.

1.1.9.2. Odbiér techniczny obiektu budowlanego

1. Ogolny odbiér koncowy obiektu powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r )

2. Odbiér koncowy obiektu dokonywany przez inwestora moze byé potaczony z odbiorem
dokonywanym przez uzytkownika.

3. Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten moze
korzysta¢ z opinii komisji powotanej w tym celu przez inwestora. W skfad komisji powinny
wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane niezbedne do stwierdzenia zdatnosci do
uzytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organdéw
i jednostek, ktérych udziat w komisji nakazujg inne przepisy.

4. Odbiér koncowy obiektu (robot) dokonywany przez generalnego realizatora inwestycji od
generalnego wykonawcy, a takze przez generalnego wykonawce od podwykonawcow, ma na
celu przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru (obiektu, inwestyciji).
Odbioru powinien w tym przypadku dokona¢ przedstawiciel zamawiajgcego.

5. Przed dokonaniem odbioru kohcowego obiektu oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowaé przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb
oraz uzyskac¢ od wiasciwych organéw zaswiadczenia.
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Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzié:

a. zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowag, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami ogdinie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

b. spetnianie przez obiekt warunkdéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

¢. mozliwos¢ oddania obiektu we wiadanie inwestora (uzytkownika).

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:

a. przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegoélnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byly one wykonane),
projektbw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

b. umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego obiekt i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienié
ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokét powinien
ponadto zawiera¢é oswiadczenie o przejeciu obiektu we wiadanie przez zamawiajgcego lub
odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Osoby biorgce udziat w odbiorze mogg zamiesci¢ w protokéle oswiadczenie uzasadniajgce ich
stanowisko w odniesieniu do ustalen protokdtu sporzgdzonego zgodnie z ustaleniami komisiji
dokonujacej odbioru danego obiektu.

O dokonaniu odbioru kohcowego wraz z klauzulg oddania obiektu we wtadanie inwestorowi
(uzytkownikom) lub odmowg dokonania odbioru przez odbierajacego powinien by¢ dokonany
zapis w dzienniku budowy.

1.1.9.3. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku inwestora.

Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez inwestora.
Inwestor moze upowazni¢ podlegta mu jednostke organizacyjng (uzytkownika) do
przechowywania dokumentacji technicznej oraz do nanoszenia zmian dokonywanych w obiekcie
w czasie trwania jego eksploataciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powofanej do odbioru koncowego danego obiektu budowlanego. Rodzaj i liczba
wymaganych dokumentéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju roboét, ich zakresu i charakteru
obiektu i powinna zapewni¢ dokonanie prawidtowego jego odbioru.

Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a. odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy wykonawcy,

b. uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz
z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych czesci dokumentacii
technicznej danego obiektu,

c. dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdét, jesli takie byty
prowadzone na danej budowie

d. protokdty odbioru technicznych robét budowlanych lub fragmentéw obiektu, a zwtaszcza
protokdty odbioru robdt zanikajgcych,

e. zaswiadczenia (a w przypadku ich braku oswiadczenie kierownika budowy) o jakosci
dostarczonych na plac budowy materiatéw, elementéow i konstrukcji wraz z wynikami
badan ich jakosci w laboratorium,

f. protokoty odbioru technicznego (koncowego) obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,
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g. korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej odbioru kohcowego
i dla pézniejszej eksploatacji obiektu.

h. inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jej stan techniczny
w chwili przekazania obiektu inwestorowi.

Inwestor (lub jednostka organizacyjna albo uzytkownik) przechowujgcy dokumentacje
techniczng powykonawczg obowigzany jest do jej starannego przechowywania, nanoszenia
zmian dokonywanych w trakcie eksploatacji obiektu. Dokumentacja powykonawcza moze by¢
udostepniona instytucjom i osobom do tego upowaznionym, takze w przypadku wystgpienia
katastrofy lub awarii obiektu lub jego cze$ci, jak tez w przypadku dokonywania zmian
technicznych w obiekcie.

Podstawe do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie
zdolnosci obiektu do jego uzytkowania, tj. wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego czescig oraz uporzadkowanie terenu
budowy wokot danego obiektu.

1.1.9.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji

Przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonane po stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego, Stwierdzenie
usuniecia wad i usterek powinno byé zapisane w dzienniku budowy i ujete w protokdle
przekazania obiektu do eksploataciji.

Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia wad
obiektu w ramach rekojmi, tj. od usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi (tzn.
w okresie gwarancyjnym).

1.1.10. JAKOSC MATERIALOW | ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO
WBUDOWANIA

Jako$¢ materiatdw, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna byé zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreSlonymi w $wiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow,
elementéow i wyrobdéw dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach
zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowigzujacych przepiséw. Nie nalezy dopuszczaé do wbudowywania materiatéw, elementéw
i wyrobow importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie
(kosztorysie) nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdw lub
wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez
projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Materiaty i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan
projektu, mozna przyjmowac¢ na budowe za pisemng zgodg inwestora lub jego petnomocnego
przedstawiciela, w przypadkach watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach
i konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci materiatéw, nalezy podda¢ materialy, elementy
i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez
projektanta lub kierownika budowy.

1.1.11. WARUNKI OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzegac¢ postanowien Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywanie robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
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W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju
robot, powinny byé przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne
jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne
producenta okres$lajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow

Kwalifikacje osob powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnos$ci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione
przy wykonywaniu robo6t budowlanych powinny byé przeszkolone w zakresie bhp stosownie do
zajmowanego stanowiska, a w przypadku robdt specjalistycznych powinny posiadac
uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

1.1.12. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W OKRESIE OBNIZONYCH
TEMPERATUR (W OKRESIE ZIMOWYM)

W przypadkach wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur, tj. gdy
srednia dobowa temperatura jest nizsza niz + 5°C nalezy postepowac zgodnie z wymogami
technicznymi podanymi w ST czes$¢ 2 — 4 oraz w licznych przepisach prawnych i normach.

Przy kontroli i odbiorze robét wykonywanych w obnizonych temperaturach nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) zatgczonej do
projektu.

1.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY | URZADZEN POMOCNICZYCH ORAZ
ORGANIZAJA ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.1. KOORDYNACJA ROBOT BUDOWLANYCH NA PLACU BUDOWY
1.2.1.1. Ogodine warunki realizacji obiektéw budowlanych

Ogodlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetniaé wymagania okreslone
w prawie budowlanym.

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robdt ogélnych oraz w harmonogramach
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdinych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé
prace zwigzane z biezgacym przebiegiem robot, przy wspotudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robdét.

Ogdélny harmonogram budowy powinien zawieraé terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robot lub ich etapdw, tak, aby zapewnié prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robo6t ogoélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwi¢ wykonanie robdt
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogdélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramoéw szczegdtowych dla poszczegdlnych rodzajow robét.

1.2.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéow budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

usytuowane w taki sposéb, aby mozna byto je wykorzystywacé przez caty okres budowy,

trwale i zabezpieczone przez wykonawce robdt przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét. Z przejecia
punktow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy,
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naniesione w sposoéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjno-wysokosciowy budowy.

3. Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej
granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajgcy im
trwatos¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

4. W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczyé w sposéb umozliwiajacy
korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu
terenu.

1. 2.2. Zagospodarowanie placu budowy

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegoélnosci:

a. ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$¢ powinna wynosié¢ nie mniej niz 1,50 m,

b. wykonaé w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym zamykaniem sie,

c. wyréwnac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzgdzenia,

d. w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. c), nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

e. w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢é przewody we wilasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

f.  zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapic¢
réwniez w trakcie wykonywania robaét),

g. osuszyC w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnié¢ korzystanie z wody do
robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

h. zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

i. ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skiadowania materiatdw, maszyn
i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatdw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

j. na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

k. na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudna,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow,
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy,

.  pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny posiada¢ odpowiednig powierzchnie,
zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogoélnych warunkéw
higieniczno-sanitarnych na budowie,

m. w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiatéw
wybuchowych, przygotowa¢ sktady na takie materiaty wg wymagan stosowanych
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w zaktadach przemystowych nie podlegajacych prawu goérniczemu; przygotowanie tego
rodzaju sktadéw moze byé dokonane i poza placem budowy,

n. przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materialy pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym za kresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

o. usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywa nie robét.

1.2.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy
1.2.2.2.1. Ogrodzenia

Wykonawca robo6t budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢
nizsza niz 1,5 m.

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ zaplecze budowy tj. miejsca sktadowania
materiatéw, elementéw i wyrobéw, wykonywania napraw sprzetu i robét pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby
place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osdb oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy.

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych,
wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowe;.

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzadzeniami zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.2.2.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejacq sie¢ drog statych, a poniewaz jest ona zwykle
niewystarczajgca, nalezy jg uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania
budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét. Przy planowaniu i realizaciji
sieci drog tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujacy mi zasadami:

a. wyznaczyC¢ gtdbwng trase transportowg, ktéra w zaleznosci od usytuowania obiektow bedzie
trasg przelotowa lub o obwodzie zamknietym,

b. nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejacej sieci drog statych)
z tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy, a w szczegdlnosci
w miejscach:

o frontow wytadunkowych i zatadunkowych jednostek transportu zewnetrznego,
e intensywnego ruchu pojazdéw transportu zewnetrznego,
e zblizonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych

c. podktad i nawierzchnie drég powinny byé dostosowane do przewidywanych s$rodkéw
transportowych oraz wielko$ci i masy elementéw, jakie majg by¢ przewozone,

d. szerokosci drog powinny by¢ nastepujace:
e 0 ruchu jednokierunkowym — 3,0 m, a przy placach wytadunkowych — do 5,50 m,
e 0 ruchu dwukierunkowym — 5,5 m, a przy placach wytadunkowych — do 8,0 m,

e. najwieksze spadki podtuzne drég tymczasowych na placu budowy nie powinny byé wieksze
niz:

e 8% - dla drog o nawierzchni lekkiej,
e 5% - dla drég gruntowych
e 4% - dla drég o nawierzchni ulepszonej,
f. spadki poprzeczne drog tymczasowych powinny zawiera¢ sie w granicach 2—3%,
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g. promienie tuku drog kotowych wewnetrznych na placu budowy nie powinny by¢ mniejsze niz:
e 9m - dla drdg jednopasmowych, ale min. 40m przy przewozie fadunkéw dtugich do 30m,
e 11m - dla drog dwupasmowych, ale min. 50m przy przewozie tadunkéw dtugich do 30m;

h. korona drogi powinna znajdowaé sie na odpowiedniej wysokosci nad poziomem terenu, tak
aby nie nastepowato zalewanie drog wodg opadowa.

n

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen
i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wigksze niz 9%.

3. Do utwardzania nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowa¢ masy bitumiczne uktadane na
odpowiednio przygotowanym podtozu, zwir lub tluczen kamienny. Drogi w obrebie placu budowy
moga by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.

4. Zaleca sie, aby trasy drog dojazdowych do placu budowy i drég wykonywanych w obrebie placu
budowy pokrywalty sie z trasami drog trwatych.

5. Drogi nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami przepiséw drogowych oraz ustali¢ i podac na
tablicach informacyjnych na poszczegolnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne
predkosci ruchu pojazdéw, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla
bezpieczenstwa ruchu dane.

6. W razie, gdy wskutek wykonywania robot zostat skasowany przejazd, w jego miejscu nalezy
umiesci¢ zapore z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzieh i w nocy, a w odpowiedniej
odlegtosci ustawic¢ tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.

1.2.2.2.3. Drogi i przej$cia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

a. cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drog podstawowych
na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szeroko$¢ ciggu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwu kierunkowym;

b. przejscia dla pieszych nalezy wyznaczaé w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo
pieszych,

c. w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$¢ jego nie
powinna byé mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

d. przejscia znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20%
powinny by¢ zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej
0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronng porecza
ochronng o wysokosci 1,1 m,

e. przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze os$wietlone,

f. przejscia przebiegajagce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
skfadajgcq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej
na wysokosci 1,1 m, z tym Zze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskg kraweznikowg
powinna by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci,

g. wyjscia z magazyndw oraz przejscia dla pieszych miedzy budynkami wychodzace na drogi
powinny by¢ zabezpieczone poprzecznymi poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m lub
zabezpieczone w inny sposob przed gwattownym wtargnieciem na droge,

h. nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz
10%,

i. drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie mogg byé nachylone wiecej niz:
o 4% dla wozkéw szynowych,
o 5% dla wozkéw bezszynowych,
¢ 10% dla taczek;

1.2.2.2.4. Ochrona przej$¢ w miejscach niebezpiecznych
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1. Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zrodto zagrozenia nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami

2. W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne nalezy oswietlic. Oswietlenie to powinno
mie¢ zmierzchowe wytgczniki automatyczne.

3. W miejscach przejs¢ i przejazdéw w poblizu gtebokich wykopdéw wysoko$é poreczy winna
wynosi¢ nie mniej niz 1.10 m, za$ porecz winna by¢ tak skonstruowana by nie bylo mozliwe
wpadniecie do wykopu

1.2.2.2.5. Pomosty i gniazda montazowe

1.  Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone w taki sam sposéb jak dojscia w miejscach
niebezpiecznych.

2. Pomosty robocze powinny mie¢ powierzchnie i wysokos¢ zapewniajagce mozliwie wygodng
i bezpieczng prace, sktadowanie materiatdw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robét. Pomosty robocze powinny by¢ obliczone i przystosowane na réwnoczesne
obcigzenie wynikajace z liczby pracownikéw pracujgcych na pomoscie oraz masy materiatéw
i narzedzi niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzanie pomostow roboczych
ponad dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

3. Przenosne gniazda robocze z ksztattownikéw stalowych powinny byé wykonane zgodnie
z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewniaé bezpieczne zawieszenie ze wspoétczynnikiem
pewnosci nie mniej niz trzy.

1.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
1.2.3.1. Wymagania ogolne

1. Obiekty tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

2. W zaleznosci od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna by¢é mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.

3. Obiekty tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozéw.

4. Wykonywanie obiektdw tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych
z prefabrykatéow betonowych lub Zelbetowych o trwatych potaczeniach powinno wynikac z potrzeb
technicznych i bezpieczerstwa na budowie.

5. Obiekty tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢
okredlone wymagania uzytkowe.

6. Obiekty rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich
eksploatacii.

1.2.3.2. Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje sie nastepujace obiekty tymczasowe:

a. na duzych, wieloletnich budowach, budynki montowane z wielkowymiarowych elementow
z drewna i materiatébw drewnopochodnych jako pomieszczenia biurowe, hotele pracownicze,
stotowki, szatnie itp.,

b. na budowach jak w p. a) i mniejszych, kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie
zestawdw pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby
w 2 kondygnacjach,

¢. na budowach matych, barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych), stanowigce stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
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1.2.3.3. Pomieszczenia biurowe i socjalne

Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym obowigzujgcym dla budynkéw przeznaczonych na pobyt

ludzi. Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢é dostosowana do liczby personelu

budowy z nich korzystajacego, a w szczegdlnosci:

a. powierzchnia jadalni (Swietlicy) powinna wynosi¢ 0,65—0,85 m? powierzchni uzytkowej na
1 pracownika,

b. powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosic¢
6 -7,5 m? na 1 uzytkownika.

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej, w przypadku umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢ mozliwo$é podgrzania wody.
Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikdw
w sposbb nastepujacy:
a. szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na | robotnika)

e w szatni meskiej 0,45—0,50 m?,

e w szatni kobiecej 0,50—1,00 m?,
b. umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

e meskie 0,25—0,4 m?,

e kobiece 0,4—1,0 m?,
c. natryski:

e 1 natrysk na 25 osob,

d. ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadaé:
e 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,
e 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikéw,

e. powierzchnia uzytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna wynosic¢
ok. 0,05 m? na 1 pracownika.

Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie
i inne, powinny spetnia¢ wymagania wiasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na
staty pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,0—5,50 m? powierzchni
uzytkowe;j.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne

1.2.3.4. Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposéb, uniemozliwiajacy
dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do liczby i rodzaju butli przechowywanych na
budowie (np. na 1 m” nie wiecej niz 16 butli 40-litrowych).

Wysokosé pomieszczen, w kitdrych sktadowane sg butle z gazami technicznymi, nie powinna by¢
nizsza niz 3,25 m.

W jednym pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane butle zawierajgce ten sam gaz.
Butle powinny by¢ ustawione pionowo na stojakach, w ktérych zostaty wyrobione gniazda
dostosowane do $rednicy i wysokosci butli (co najmniej 2 gniazda na wysokos¢ butli).

Butle puste powinny by¢ przechowywane w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu.
Materiaty, ktére moga spowodowac¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,

chemikalia, itp.), nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, na krytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane
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i ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ dokonania pomytek przy
ich pobieraniu.

Magazyn materiatdéw pednych powinien by¢ oddalony od innych obiektéw znajdujgcych sie na
placu budowy.

W zaleznosci od rodzaju zbiornika, w ktdrym przechowywane sg materiaty pedne, zbiornik
powinien by¢ wkopany w ziemie lub obsypany warstwg gruntu. Wykonanie i oprzyrzadowanie
zbiornikéw paliw ptynnych powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Magazyn materiatdw wybuchowych (jezeli tego typu materiaty mogg by¢ uzyte na budowie)
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla zakladow przemystowych nie
podlegajacych prawu gérniczemu; magazyn materiatdw wybuchowych powinien byé¢ sytuowany
z dala od wszelkiego rodzaju obiektéw znajdujgcych sie na placu budowy oraz drég
transportowych. Magazyny te mogg by¢ usytuowane po za obrebem placu budowy.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych, wyrobéw
lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposazenie
powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu
dostawczego materiatéw i wyroboéw na plac budowy oraz srodkéw transportowych stosowanych
na budowie przy pobieraniu materiatdw z magazynu.

1.2.3.5. Laboratoria polowe

Laboratoria polowe powinny by¢ organizowane na duzych budowach lub dla grupy budéw wtedy,
gdy wielkos¢ i zakres koniecznych do wykonania badan uzasadnia celowos$¢ poniesienia
naktadéw na organizacje laboratorium. Na matych budowach nalezy stosowacC barakowozy
laboratoryjne przystosowane do wykonywania badah podstawowych lub zleca¢ wykonanie
koniecznych badan najblizszemu laboratorium zaktadowemu.

Laboratorium polowe na placu budowy powinno by¢ przystosowane do:

a. wykonywania badan kontrolnych materiatéw, surowcéw i gotowych wyrobdw,

b. ustalenia proporcji sktadnikéw do produkcji betonéw i zapraw (recepty robocze),

c. sprawowania czynnosci kontrolnych w zakresie ustalonym przez kierownictwo budowy,
d

. sprawdzenia kazdej partii dostarczanych materiatow, wyrobdw i elementéw, na podstawie
zaswiadczen o jakosci wystawianych przez producentéw lub na podstawie badan wiasnych,

e. dokonywania analiz jakosciowych na budowie i powiadamiania kierownictwa budowy
o stwierdzonych wadach i usterkach kontrolowanych materiatéw, wyrobow i wznoszonych
obiektow,

f. brania udziatu w komisjach powotywanych przez dziaty kontroli jakosci w sprawie materiatéw
i wyrobow niezgodnych z normami i przepisami, lecz dostarczonych na plac budowy.

Zakres badan, jakie moga wykonywaé laboratoria polowe, oraz odpowiednie do tego ich
wyposazenie powinny by¢ zgodne z wytyczne w sprawie zakresu dziatania i wyposazenia
laboratoriéw. Zakres wykonywanych badan moze by¢ ograniczony ze wzgledu na specyfike
budowy.

Dokumentacja z badan wykonywanych przez laboratorium powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w instrukcji ITB.

1.2.3.6. Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwdrnie betonéw
i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw i remontu sprzetu, konserwacji sprzetu
itp.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robdt
zasadniczych, aby mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.
W przypadku budowy wieloletniej obiekty te mozna wykonywaé etapami, jesli zapotrzebowanie
na niektore z tych obiektéw bedzie wystepowaé sukcesywnie: zaleca sie wykonywanie tego
rodzaju obiektow z segmentoéw gotowych lub z gotowych elementéw prefabrykowanych z drewna
i materiatéw drewnopochodnych.
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Na budowach wieloletnich obiekty technologiczne wyposazone w wigkszg liczbe urzadzen
mechanicznych i sprzetu moga byé¢, stosownie do potrzeb, wykonywane jako obiekty state,
z mozliwo$cig pdzniejszego ich ewentualnego wykorzystania na potrzeby eksploatacyjne.

3. Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiadaé maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju
produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga by¢ przez diuzszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki
zbrojeniowe), mozna projektowac¢ wytwoérnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby
byto zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres
szczytowego zapotrzebowania.

4. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwornie zapraw i betonéw, powinny byé
Zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

5. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu
przyobiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

6. Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony
w energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego
rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2.3.7. Ochrona przeciwogniowa i odgromowa

1. Obiekty znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione
i wyposazone na wypadek pozaru w sposéb podany w aktualnie obowigzujgcych normach
i przepisach. Sprzet podreczny ppoz. powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (np. gasnice)
oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.).

2. Instalacja odgromowa obiektow powinna by¢é dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu i wykonana w sposdb okreslony stosownymi przepisami.

1.2.3.8. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt, a szczegodlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa, powinien byc¢
odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na
drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do osd6b
przebywajacych w poblizu obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace takich obiektow
powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do
obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny byé umocowane na trwatych elementach
i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze
nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

1.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje
1.2.4.1. Instalacje elektryczne

1. Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
a. wielko$ci placu budowy,
b. przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,
c. sprzetu z napedem elektrycznym,
d. potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

2. Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny
z aktualnymi przepisami.

3. Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami
uprawnienia.
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Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $Swietlnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a. miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy, powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami,

b. punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwo$¢ tatwego odczytania
tablic i znakoéw ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacyjnych ruchu,

c. na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami swietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drdg i na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drog przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami $wietinymi powinny by¢ rozmieszczone po
wewnetrznej stronie tuku,

1.2.4.2. Instalacje wodociagowe

Na budowie nalezy wykonac¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgca zaopatrzenie w wode w iloSci
niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowa pitna, nalezy
wykonaé¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode przeznaczong na potrzeby ochrony przeciwpozarowej powinno byé
dostosowane do gestosci zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim
obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy uzgodni¢ z wojewddzka komendag strazy pozarnych
wiasciwg dla miejsca budowy.

Srednica rur doprowadzajacych wode do celéw przeciwpozarowych powinna byé obliczona
i dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu budowy, z tym zZe
Srednica rur nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm ( hydrant do celéw p.poz. 80 mm )

1.2.5. Skfadowanie, przechowywanie, kontrola jakosci materiatéw, elementéow

i wyrobow

1.2.5.1. Wymagania ogolne

Przy rozmieszczaniu magazynéw i skladowisk na placu budowy nalezy kierowaé sie

nastepujacymi zasadami:

a. materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwo$ci magazynowa¢ w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkcji w wytwérni pomocniczej,
zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwornia betondw); zaleca sie, aby magazyny
i sktadowiska znajdowaty sie przy drogach kotowych lub kolejowych wystepujacych w obrebie
placu budowy,

b. elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wplywem warunkow
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty, np. stolarka budowlana),

c. powierzchnie placéw skiadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatéw. Powierzchnie
skladowania ,brutto", obejmujgcg ponadto powierzchnie potrzebng na odbiér, przejscia,
przejazdy, powierzchnie pomocniczg zajmowang przez stupy, przegrody itp.,

d. nawierzchnia znajdujgca sie na placu skladowym powinna w miare potrzeby by¢ utwardzona
i dostosowana do przewidywanych obcigzen,

e. stropy i podtogi w magazynach zamknietych powinny by¢ zaprojektowane na obcigzenia, jakie
moga wystepowac¢ w danym pomieszczeniu.
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Dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skfadowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter
materiatdw, po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od
bezposrednich wptywéw atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury.

Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez
wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych, w przypadku koniecznosci
usytuowania sktadowiska na terenach zawilgoconych nalezy teren podwyzszyé w stosunku do
naturalnej powierzchni na niezbedng wysokos$é¢, jednak nie mniej niz 20 cm, przez nasypanie
warstwy piasku, zuzla paleniskowego, gruzu lub innego przepuszczalne go materiatu.

Podloze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okresla,
w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy
lub robét.

Teren skfadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

Masa materiatdbw przechowywanych na skfadowiskach lub w magazynach powinna by¢
dostosowana do wytrzymato$ci podtoza.

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materialy przyjmowane do magazynu lub na plac sktadowy na budowie powinny byé¢
rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie,
stosuje sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupéw, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie,
wykonanie zagréd albo podpdr, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych Srodkow.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy skladowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajac je przed pogorszeniem sie ich wilasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi
(np. zmieszanie, uszkodzenie).

W jednym stupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., zarébwno na skfadowisku otwartym jak i pod
dachem lub w magazynie, powinny by¢ sktadane materialy jednego rodzaju i gatunku, jednego
ksztattu i wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zuzycia i o innych wspdinych
cechach.

Kazdy stup, stos, pryzma lub materiaty zgrupowane w inny sposéb skladowania, powinny by¢
odpowiednio oznakowane, aby wykluczy¢ mozliwos¢ pomyiki co do przeznaczenia materiatow,
elementéw i wyrobéw oraz okresu ich przydatnosci do wbudowania lub uzycia w produkgciji
pomocniczej na placu budowy.

Odlegto$¢ stupow, stosoéw lub pryzm materiatéw:

a. od krawedzi wykopu powinna by¢ ustalona w zaleznosci od statecznosci materiatow
skladowanych,

b. od gtebokosci wykopu i wymaganego umochienia jego skarp i nie powinna by¢ mniejsza niz —
1,0 m,

c. od ogrodzenia i zabudowah — 0,75 m,

d. od zewnetrznej gtowki szyny kolejowej — 1,50 m,

e. od stanowiska pracy — 5,00 m.

Pomiedzy stupami, stosami, pryzmami sktadowanych materiatdbw powinny by¢é pozostawione

przejécia o szerokosci co najmniej 1,0 m oraz przejazdy dostosowane do przewidzianych
srodkéw transportowych i urzadzen tadunkowych o szerokosci powiekszone;j:

a. 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
transportowych poruszanych sitg mechaniczna,

b. 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
transportowych poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
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Opieranie sktadowanych materiatdw o urzgdzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione.

Podkopywanie pryzm materiatéw, jak réwniez pobieranie materiatdw ze stupdéw lub stoséw
z warstw nizszych anizeli najwyzsza jest zabronione.

Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Materiaty workowane powinny byé utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie

nie powinna by¢ wieksza niz 10.

Uktadanie elementéw prefabrykowanych srednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane

w sposob okreslony przez producenta.

Zabronione jest:

a. skladowanie materiatéw i elementéw budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz sprzetu
pomocniczego bezposrednio pod liniami elektrycznymi napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej, liczac w poziomie od skrajnych przewodéw linii, niz:

e 2,0 m—dla linii NN,
e 5,0 m—dla linii WN do 15 kV,
¢ 10,0 m — dla linii WN do 50 kV,
¢ 15,0 m — dla linii WN powyzej 50 kV,
jesli przepisy szczegodlne nie stanowig inaczej,
b. jezeli do zatadunku i wyladunku stosowane sg urzadzenia mechaniczne, zachowanie

odlegtosci podanych w p. a) odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego
elementow tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami.

1.2.5.2. Magazyny przeznaczone do skfadowania materiatow, elementéw i wyrobow

Magazyny niestate na placu budowy (zamkniete lub czesciowo ostoniete) powinny by¢
przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu budowy.

Wielkos¢ i rodzaj magazyndw powinny wynikac:

a. z potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcéw oraz zadan, jakie magazyn ma spetniac,

b. z harmonogramu realizacji budowy (robét budowlano-montazowych) i wynikajacego z niego
harmonogramu dostaw materiatowych,

c. minimalnych warunkéw skladowania, jakie powinny by¢ zapewnione dla zachowania
wiasciwosci technicznych,

d. z wymaganego zabezpieczenia magazyndéw przed pozarem, kradziezg i wymogow w zakresie
BHP,

e. przewidywanych metod wykonywania robot,

f. planu pracy maszyn i sprzetu budowlanego, na podstawie ktérego powinno by¢ okreslone
zapotrzebowanie na materiaty pedne i inne zwigzane z ich eksploatacja.

Magazyny na placu budowy powinny by¢é w zasadzie budowane wg projekidow typowych
z elementéw rozbieralnych, a w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie — z materiatéw
niepetnowartosciowych, nietypowych Ilub odpadéw produkcyjnych (np. pochodzacych
z demontazu lub rozbiérki starych obiektow).

Magazyn powinien sie znajdowa¢ w miare moznosci w miejscu, ktéore ma dogodne potaczenie
z drogami znajdujgcymi sie na placu budowy. Potozenie magazynu na placu budowy powinno
poza tym zapewnia¢ dogodne potaczenia komunikacyjne z poszczegdlnymi miejscami
wykonywania robot.

1.2.5.3. Wymagania techniczne dotyczace skladowania materiatow, elementow

i wyrobow

1.2.5.3.1. Urzadzenia magazynowe
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1. Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny byé dostosowane do wielkosci obrotu
materiatowego w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac
magazynowych oraz wyposazenia w sprzet.

2. W magazynie materiatébw budowlanych powinny byé przygotowane niezbedne urzadzenia, jak
np.:
a. dla materiatéw przechowywanych na otwartych placach sktadowych:

o boksy, zasieki, stoiska wykonane z cegty, betonu lub drewna impregnowanego — do
sktadowania materiatéw sypkich na zwat,

o podktadki betonowe i zadaszenia, stojaki, stupki i legary — do przechowywania tarcicy;
przektadki — do przektadania materiatéw lub elementéw dtuzycowych lub ciezkich,

e palety drewniane znormalizowane dla materiatéw objetych paletyzacjg i nie wymagajacych
zadaszenia lub pomieszczeh zamknietych,

b. dla materiatdbw wymagajgcych zadaszenia bez zamkniecia:

e rampy nakryte dachem lub wiaty o nawierzchni twardej z betonu, klinkieru lub drewna,
przeznaczone na materialy wymagajgce ochrony przed opadami atmosferycznymi lub
promieniami stonecznymi, lecz nie wymagajace przechowywania w okreslonej
temperaturze lub wilgotnosci,

o plandeki, ptyty z blachy falistej lub z tworzywa sztucznego itp. wyroby niezbedne do
doraznego zabezpieczenia materiatbw wymagajgcych sktadowania w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych, lecz czasowo sktadowanych na placu lub pod wiata,

e palety,
c. dla materiatéw sktadowanych w pomieszczeniach zamknietych:

e palety,
o klatki, stoiska z siatki drucianej lub pretéw stalowych drewnianych i inne wydzielone
miejsca w magazynie i zamykane, przeznaczone do skladowania materiatow

wymagajgcych specjalnego zabezpieczenia,
o stojaki, kozty metalowe lub drewniane, state albo przenosne,
e skrzynie o wymiarach dostosowanych do istotnych potrzeb,
e zbiorniki i cysterny lub urzadzenia specjalne na materiaty ciekle i pétciekte,

e pomosty drewniane stuzace do sktadowania materiatbw ponad poziomem podtogi w celu
odizolowania ich od pobierania wilgoci z podtogi,

3. Urzadzenia i wyposazenie transportowe magazynéw powinny przyspiesza¢ zatadunek
i wyladunek materiatéw oraz utatwia¢ ich przemieszczanie poziome i pionowe w magazynach
zamknietych i na placach sktadowych.

4. Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powinny byé
dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych
materiatéw i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;.

5. Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majacych wptyw na stopierh zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

1.2.5.3.2. Zasady skiadowania materialéw budowlanych

1.  Przy sktadowaniu materiatbw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkéw skfadowania okreslonych w normach panstwowych (PN lub BN),
w $wiadectwach dopuszczenia danego materiatu do stosowania w budownictwie, a w przypadku
braku norm lub $wiadectw, wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta.

2. Materiatly budowlane powinny by¢é grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach
w zaleznosci od ich rodzaju, ilosci, czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu
opakowania oraz wtasciwosci wytrzymatosciowych i fizykochemicznych warunkujgcych sposéb
przechowywania.

3. Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzglednia¢ skutki wzajemnego oddziatywania
niektérych materiatéw, jak np. kwaséw na metale, olejow na wyroby gumowe, chlorku wapnia na
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wyroby skorzane.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatébw w réznych miejscach lub
w réznych warunkach jest niedozwolone.

Sposéb sktadowania i przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewniaé
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci
technicznych (uzytkowych) wskutek oddziatywania wptywéw atmosferycznych Ilub innych
przyczyn.

Sposoéb skladowania materiatéw powinien réwniez uwzgledniac ich wtasciwosci fizyczne, jak
konsystencja, ksztatt i wielko$¢, masa, rodzaj opakowania (dopuszczalna wysokos¢ zwatdéw,
stosow, pryzm, liczba warstw itp.).

Przy uktadaniu i rozmieszczaniu materiatdbw w magazynach materiatéw budowlanych nalezy braé
pod uwage stojagce do dyspozycji urzgdzenia sktadowe i posiadane srodki transportu
magazynowego.

W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

Materiaty o okreslonej trwatosci powinny by¢ wydawane z magazynu do wbudowania w takiej
kolejnosci, w jakiej byty przyjmowane od dostawcéw.

Materiaty przechowywane w magazynach powinny by¢é oznaczone odpowiednimi symbolami
indeksu materiatowego, umieszczonymi na specjalnej tablicy, zawierajgcymi réwniez nazwe,
gatunek i jednostke miary danego materiatu.

. Skfadowanie materiatdw wybuchowych, fatwo palnych, zracych lub trujacych powinno by¢
dokonywane wg przepisdow szczegolnych obowigzujgcych przy sktadowaniu i przechowywaniu
tego rodzaju materiatéw, a w przypadku braku takich przepiséw wg zasad podanych w normach
panstwowych przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm wg wymagan okreslonych przez
producenta.

. Miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych, ze wzgledu na charakter materiatéw lub
sposob ich magazynowania, powinny by¢é ogrodzone i zaopatrzone w odpowiednie urzadzenia
ostrzegawcze lub co najmniej tablice informacyjne w celu zapobiezenia dostepu do nich osobom
nie zatrudnionym bezposrednio przy magazynowaniu.

1.2.5.4. Zasady odbioru i przyjecia materiatéw budowlanych
1.2.5.4.1. Zasady odbioru

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym.

W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

a. przy dostawach transportem samochodowym, w magazynie wiasnym odbiorcy,

b. w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

1.2.5.4.2. Odbior materiatéw z dostaw transportem samochodowym

Odbiér materiatéw (iloSciowy i jako$ciowy) moze byé dokonywany przez pracownikéw stuzby
transportowej przedsiebiorstwa lub pracownikdw innej upowaznionej do tego komorki
organizacyjnej (np. magazynu, budowy) albo przewoznika, kitéremu zlecono czynnosci
spedycyjne.

Obcego spedytora nie obowigzuje odbior przesytek pod wzgledem jakosciowym.

Przy dokonywaniu odbioru materiatéw budowlanych z transportu samochodowego nalezy:

a. przy odbiorze materiatdbw w pojemnikach stosowac¢ zasady i tryb postepowania podane
w aktualnych przepisach o przewozie towaréw w pojemnikach,

b. przy odbiorze przesytek drobnicowych w oryginalnym opakowaniu sprawdzi¢ stan
opakowania, wage, zgodnos$¢ przesytki z dokumentami przewozowymi i w razie uszkodzenia
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lub niezgodnosci stanu faktycznego przesyiki z deklaracjg dostawcy, zada¢ komisyjnego
odbioru z udziatem dostawcy oraz spisania odpowiedniego protokétu,

c. pojemnikow uszkodzonych, z plombami noszacymi znamiona ich otwierania w czasie
transportu nie przyjmowac przed dokonaniem komisyjnego ich odbioru w magazynie,

d. jezeli podczas roztadunku pojemnikéw stwierdzono braki lub uszkodzenia przedmiotu
przesyiki, wstrzymac roztadunek, powiadomi¢ dostawce i w obecnosci jego przedstawiciela
sprawdzi¢ stan iloSciowy i jakosciowy przesyiki oraz spisa¢ protokét stwierdzonych brakéw
i szkod.

1.2.5.4.3. Odbior materiatéw budowlanych w magazynie dostawcy

Odbidr materiatéw budowlanych w magazynie dostawcy moze by¢ dokonywany:
a. przy dostawach realizowanych na warunkach ,loco sktad dostawcy",

b. w razie koniecznosci przeprowadzenia przed odbiorem badan technicznych bezposrednio
w zaktadzie produkcyjnym,

c. zinnych przyczyn okreslonych w umowie o dostawy.

Odbioru pod wzgledem ilosci i jakosci powinna dokonac¢ osoba lub zespdt oséb (posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej, przy ktérej znajduje sie dany magazyn.

Jezeli po dokonaniu odbioru w magazynie dostawcy materiat budowlany ma by¢ przez niego
wystany (dostarczony) do magazynu odbierajacego, to odebrane partie materiatu powinny byé

uktadane oddzielnie oraz odpowiednio oznaczone, tak aby po nadejsciu do magazynu odbiorcy
mozna je byto fatwo rozpoznac.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiatbw w magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materiatu nalezy je odpowiednio udokumentowac i niezwtocznie reklamowac.
Materiat budowlany z usterkami nie moze by¢ odebrany, magazynowany lub wystany na budowe.

1.2.5.4.4. Odbior materiatdbw w magazynie odbiorcy

Wszystkie materiaty dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod

wzgladem ilosci i jakos$ci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawca.

Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

a. policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow,

b. poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw,

c. sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatdow, jego cech i znakdéw oraz poréwna nie
z danymi zawartymi w dokumentach do stawy.

Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien dokonywac
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

Na zgdanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywaé komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej
dany magazyn podlega. Komisja powinna sktadac¢ sie co najmniej z 3 oso6b.

Odbiér materiatow pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

a. sprawdzeniu metoda organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiardw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu prébek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie,

b. poréwnaniu wynikéw sprawdzenia wg p. a) z warunkami dostawy i okresleniu jakosci
odbieranych materiatow.

Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym
powinny by¢ wykazane ewentualne wady i braki.

Zakwestionowany pod wzgledem jako$ci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany
W magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwosé
omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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1.2.5.4.5. Ewidencja materialébw w magazynie

Kazdy magazyn obowigzany jest prowadzi¢ biezgcq ewidencje ilosciowg zapaséw materiatéw
znajdujacych sie w magazynie.

Gospodarka materialowa w przedsiebiorstwie powinna by¢é prowadzona zgodnie z instrukcjg
0 gospodarce materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych.

1.2.6. Skfadowanie konstrukcji, maszyn i urzadzen oraz scalanie elementéw na placu

budowy
1.2.6.1. Skfadowanie konstrukcji, maszyn lub urzadzen

Konstrukcje lub ich scalone elementy i urzadzenia dostarczane na plac budowy powinny by¢
wytadowane za pomoca, zurawi lub dzwigéw samojezdnych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych do wytadowania konstrukcji, maszyn i urzadzen mogg
by¢ uzyte wciagarki, dzwigniki, podnos$niki i przyciagarki szczekowe.

Przecigganie nie zabezpieczonych w odpowiedni sposodb konstrukcii lub ich scalanych elementow
i urzadzen po podtozu jest zabronione.

Elementy o duzej masie, dtugie i wiotkie nalezy chwytaé co najmniej w dwdch miejscach
i przemieszcza¢ ze s$rodka transportowego na plac skiadowy za pomoca zawiesia
dostosowanego do dtugosci i masy transportowanego wyrobu.

W przypadku przenoszenia wigzaréw pas gorny powinien byé usztywniony przed mozliwoscig ich
odksztatcenia lub uszkodzenia.

Konstrukcje, elementy przewidziane do scalania oraz urzadzenia powinny by¢ sktadowane
w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci ich pobierania do montazu lub wykonywania robét. Elementy
te powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ odczytywania ich oznakowania.

Sktadowanie konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w p. 1, powinno by¢ dokonywane w poblizu
drég komunikacyjnych lub w zasiegu dzwigu.

Konstrukcje i urzgdzenia nalezy na placu sktadowym ustawia¢ na podktadkach drewnianych lub
betonowych w taki sposdb, aby nie nastepowato ich zabrudzenie gruntem. Podtoze, na ktérym sg
utozone podktadki, powinno by¢ wyréwnane do poziomu.

Wielkowymiarowe elementy ptytowe nalezy ustawiaé na podktadach albo w stojakach
i zabezpieczy¢ przed wywrdceniem sie.

Konstrukcje, ich elementy oraz maszyny wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych
nalezy nakry¢ folig lub w inny sposdéb zabezpieczy¢ przed zmiang ich wtadciwosci technicznych.

1.2.6.2. Scalanie elementéw na placu budowy

Scalanie elementéw w konstrukcje powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony w instrukcji
technologiczne;j.

Elementy przeznaczone do scalania nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich jakosci oraz uszkodzen,
a wykryte wady usuna¢ lub naprawié przed scaleniem.

Elementy scalane nalezy ustawia¢ w pozycji, w jakiej zostang wbudowane, i zabezpieczy¢ przed
zdeformowaniem lub uszkodzeniem.

Elementy lub ich fragmenty stalowe przewidziane do spawania lub zgrzewania powinny by¢
przed przemieszczeniem ich na miejsce wbudowania odpowiednio oczyszczone i przygotowane
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi nor mami w tym zakresie.

1.2.7. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

1.2.7.1. Wymagania ogdine
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W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukgji, do ktérego
nie zostaty wydane przepisy dotyczace bezpiecznego sposobu jego uzytkowania, producent
danego rodzaju sprzetu powinien dostarczy¢ zasady jego eksploatacji i konserwaciji.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajagcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne
jego wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature lub
inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron (np. kabina operatora dzwigu), a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny by¢
wykonane daszki ochronne.

Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w miejscu wykonywania robdt nie moze byé
udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi, na widocznym miejscu
nalezy wywiesic¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

Ze wzgledu na specyfike terenu robdt (na brzegach i w korytach ciekéw) sprzet powinien
posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekiem substancji ropopochodnych.

1.2.7.2. Zasady bezpiecznego eksploatowania sprzetu zmechanizowanego

i pomocniczego na budowie
1.2.7.2.1. Sprawdzanie, przeciazanie i utrzymanie sprzetu

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowag zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania.

Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom.

Przecigzanie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione; nie dotyczy to przecigzen dokonywanych w czasie badan i préb.

Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku;
dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

1.2.7.2.2. Przewody sprezonego powietrza i gazéw technicznych

Przewody sprezonego powietrza oraz przewody stosowane do gazéw technicznych powinny byé
dostosowane do cidnienia roboczego i aprobata tech.owane; uzywanie przewoddéw przetartych,
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Przewody uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usunigte poza obreb placu budowy.

1.2.7.2.3. Haki

Haki powinny by¢ aprobata tech.owane przez upowaznione do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania ciezaréw lub do uciggéw
poziomych powinny byé wykonane ze stali. Stosowanie do tego celu hakéw zeliwnych jest
zabronione. Haki spawane mogg by¢ zastosowane dopiero po wykonaniu badan i uzyskaniu
odpowiedniego aprobata tech.u.

Jezeli przy przemieszczaniu elementéw lub fadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia zawiesia
z gardzieli haka, to haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel haka.

Przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopieh zuzycia haka oraz
ustalana jego przydatnos$é¢ do dalszej pracy. Jezeli wymiary gardzieli haka zwiekszyly sie o ponad
10% w stosunku do wymiaru poczatkowego, to hak powinien by¢ wymieniony.
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1.2.7.2.4. Zawiesia

Zawiesia linowe lub tancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw lub
tadunkéw powinny by¢ wykonane z materiatéw aprobata tech.owanych.

Wytwarzanie weztéw na linach i fancuchach, a takze tgczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci
jest zabronione.

Petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca splatania lub za pomoca
zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sie.

Zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.
Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu i wielociggowych powinno by¢ dostosowane do
wielkosci kata wierzchotkowego miedzy ciegnami i powinno wynosic:

a. przy kacie 45° — 90% dopuszczalnego obcigzenia zawiesia,

b. przy kacie 90° — 70% w uktadzie pionowym,

c. przy kacie 120° — 50% w uktadzie pionowym,
d

. kat rozwarcia zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120° przy zatozeniu, ze pracujg tylko dwa
ciegna (dotyczy to réwniez zawiesi wielociegnowych),
e. w przypadku uzycia dwoch zawiesi o obwodzie zamknietym taczne ich obcigzenie nie
powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ obcigzenia roboczego przewidziana dla jednego zawiesia.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi wykonanych 2z tancuchéw i uzytkowanych
w temperaturze ponizej - 20°C powinno by¢ obnizone do 50%.
Zawiesia powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploataciji, jezeli:

a. w zawiesiach linowych na dtugosci rownej o$smiokrotnej srednicy liny liczba zauwazonych
peknie¢ drutéw jest wieksza niz 10% catkowitej liczby drutéw znajdujgcych sie w linie
przeciwzwitej i 5% w linie wspoétzwitej lub jezeli wystepujg przerdzewienia, zerwanie splotek
albo inne uszkodzenia,

b. w zawiesiach tancuchowych zuzycie preta ogniwa wynosi wiecej niz 1/5 pierwotnej srednicy
preta ogniwa albo gdy ogniwa ule gaty deformacji i wykazujg inne widoczne uszkodzenia.

Do zawieszania tadunkéw na hak nalezy stosowac¢ elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli itp.,
ktorych wymiary umozliwiajg swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli haka;
zawieszanie elementow lub tadunkéw nie dajacych sie swobodnie utozy¢ na dnie gardzieli haka
jest zabronione.

1.2.7.2.5. Wciagarki

Wciggarki reczne stosowane na budowie powinny by¢ wyposazone w korbe bezpieczenhstwa lub
w inne urzadzenia spetniajgce te sama role co korba bezpieczenstwa.

Podnoszenie wciggarka reczng fadunkow wiekszych niz jej maksymalny udzwig jest za bronione.

1.2.8. Przemieszczanie elementéw w konstrukcji i fadunkéw na miejsce ich

przeznaczenia

Przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$é zamocowania zawiesia
do haka dzwigu montazowego, aby nie spowodowaé zdeformowania podnoszonego elementu
i nie dopuséci¢ do wysuniecia sie zawiesia z gardzieli haka.

Zawiesie powinno by¢ zamocowane powyzej srodka ciezkosci podnoszonego elementu lub
tadunku, a lina nosna powinna by¢ pionowa w czasie podnoszenia elementu lub fadunku.
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Zabrania sie podnoszenia elementu lub tadunku przy ukosnym potozeniu liny nosnej oraz
podnoszenia przymarznietych elementéw.

Zawieszony na haku element lub tadunek nalezy podnies¢ i zatrzymaé na wysokosci okoto 60 cm
nad powierzchnig terenu. Po sprawdzeniu elementu nalezy go czesciowo opusci¢ w celu
sprawdzenia prawidtowos$ci dziatania dZzwigu i prawidtowosci zawieszenia.

Przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢é dokonywane powolnym,
jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywow i zahamowan.

W trakcie podnoszenia elementéw o duzych wymiarach zaleca sie element lub konstrukcje
prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do narozy elementow,
i obstugiwanych przez 2 pracownikéw.

Opuszczanie elementu na miejsce wbudowania powinno by¢ dokonywane wolno
z roéwnoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomocg odpowiednich narzedzi.
Elementy po ustawieniu powinny by¢ usztywnione odpowiednimi podporami i potgczone z innymi
elementami lub konstrukcja.

W przypadku podnoszenia wigzaréw kratowych lub innych elementdéw wiotkich dopuszcza sie ich
czasowe usztywnienie.

Kazda zmontowana konstrukcja stanowig caty obiekt lub jego wyodrebniong geometrycznie
czes¢ powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci montazu, aby nie dopusci¢ do
powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych naprezen.

1.2.9. Urzadzenia pomocnicze
1.2.9.1. Urzadzenia pomocnicze do prac fadunkowych

Przy wykonywaniu prac przetadunkowych na placu budowy i w magazynach powinny by¢
odpowiednio do potrzeb stosowane bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia
pomocnicze w postaci pomostoéw, stojakéw, ramp, pojemnikow, palet, ptyt do tgczenia wagonow
z rampa itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiadaé wymaganiom
wytrzymatosciowym dostosowanym do wykonywanych na nich prac przetadunkowych.
Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢ oznakowane trwatym i wyraznym napisem,
ustawionym w miejscu widocznym. Szeroko$¢ pomostow powinna by¢é dostosowana do
wymiardw i rodzaju przemieszczanego po hich fadunku, tak aby przynajmniej z dwéch jego
bokoéw pozostawata wolna przestrzen do krawedzi pomostu o szerokosci nie mniejszej niz 0,45m.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazddw i sprzetu powinny by¢ szersze 0 1,2 m od
gabarytu pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng
dopuszczalng predkoscig pojazdéw (maks. predkosé¢ pojazddéw na tego rodzaju urzadzeniach
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5 km/godz.).

Do przemieszczania na budowie tadunkéw plynnych, plastycznych, zracych, parzacych itp.
powinny by¢ stosowane odpowiednie pojemniki, a do materiatéw ptynnych w balonach szklanych
nalezy stosowac palety ze sciankami bocznymi.

Zatadunek i roztadunek materiatéw, elementow i konstrukcji na s$rodki lub urzadzenia transportowe
powinien  by¢ dokonywany @~ w  zasadzie = mechanicznie (zaladunek  reczny  tylko
w przypadkach technicznie uzasadnionych).

1.2.9.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie woézki reczne i taczki powinny mieé¢ konstrukcje zapewniajaca ich
statecznos¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwosé tatwego ich zatadowania i roztadowania,
a takze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opor jazdy; na wdzku nalezy umiesci¢ napis
okreslajacy jego nosnosc.

Wézki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed spadnieciem.
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3. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw, a w za kresie
transportu za pomocg wozkéw jezdniowych napedzanych — przepisy w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji wozkow jezdniowych w transporcie wewnatrz zakladowym.

1.2.9.3. Przenosniki tasmowe

1. Przy stosowaniu przenos$nikow tasmowych na budowie powinny by¢ przestrzegane przepisy
dotyczace obstugi przenosnikéw oraz postanowienia dokumentacji techniczno-ruchowej danego
typu przenosnika tasmowego.

2. Niezaleznie od wymagan podanych w p. 1, przy stosowaniu przenosnikow tasmowych na

budowie nalezy przestrzegac, aby:

a. przenosniki byly wyposazone w wytaczniki bezpieczenstwa umieszczone w tatwo dostepnych
i dobrze oswietlonych miejscach, w odstepach nie wigkszych niz 25 m, jezeli nie sg
wyposazone w wytaczniki linkowe,

b. kat pochylenia i dopuszczalna predkos¢ tasmy byly dostosowane do rodzaju fadunku,

c. czesci wirujgce i ruchome, znajdujgce sie w zasiegu pracownikéw, byty zabezpieczone
ostonami, a ztgcza koncow tasmy gumowej bylty obustronnie gtadkie,

d. zmiany kata nachylenia ramy przeno$nika byly dokonywane w czasie jego postoju.

1.2.9.4. Narzedzia

1. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robot i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Nie wolno uzywaé¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie od
powiadajacych aktualnym normom przedmiotowym Iub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

3. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane,
jezeli instrukcja producenta nie prze widuje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej.

4. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy.

1.2.9.5. Urzadzenia grzewcze na budowie

Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ dostosowane do rodzaju wykonywanych robét
i powinny by¢ eksploatowane w sposob okreslony w instrukciji producenta.

1.2.9.6. Zbiorniki i przewody rurowe specjalnego przeznaczenia

1. Zbiorniki i przewody rurowe znajdujgce sie na placu budowy i przeznaczone do substanciji
goracych, zracych lub trujgcych powinny by¢ szczelne, odpowiednio izolowane i zabezpieczone
w miejscach, w ktdrych pracownicy moga by¢ narazeni na zetkniecie sie z nimi.

2. Zamkniecia urzadzen okreslonych w p. 1, jak kurki, zawiasy, zasuwy itp., nalezy wykonaé
w sposob zabezpieczajacy przed wypadkami i oznaczy¢ potozenie, w ktérym sie otwierajg lub
zamykajg przewdd, a stozki kurkéw zabezpieczyé przed wypadnieciem.

3. W przypadku gdy zbiorniki i przewody, okreslone w p. 1 znajdujg sie nad miejscami pracy lub
przejsciami, to powinny by¢é one odpowiednio zabezpieczone przez umieszczenie rynien
odptywowych, specjalnych pomostéw, daszkéw ochronnych itp. odpowiednich urzadzeh,
zabezpieczajgcych pracownikéw znajdujgcych sie lub przechodzacych pod nimi.

1.2.9.7. Transport materiatow, elementdéw i konstrukcji na plac budowy i na budowie

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatow, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ prze wozone
materiaty, elementy lub konstrukcje w sposéb wykluczajacy zmiane ich wtasciwosci technicznych
lub uszkodzenie.
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2. Przemieszczanie materiatdw, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za
pomoca taczek, wozkdw i zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujacymi ich uszkodzenia.

3. Przy przewozie materiatéw, elementéw lub konstrukcji za pomocg kolei szynowych, linowych lub
pochylniami o napedzie mechanicznym albo poruszanych za pomoca zwierzat majg
zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy transporcie recznym
aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznym przenoszeniu ciezarow.

1.3. PRZEDMIAR, OBMIAR, ROZLICZENIE

1.3.1. Podstawowe zasady sporzadzania przedmiaru i obmiaru robot

llos¢ robot winna by¢ ustalona w oparciu o dokumentacje projektowa (przed przystgpieniem do
realizacji robot, tzw. przedmiar), badz w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzong na placu
budowy ksigzke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robdt, to okreslenie ilosci robét do wykonania, sporzadzony w oparciu o dokumentacje
projektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w kolejnosci
technologicznej wykonania robét. Przedmiar winien zawierac:

e liczbe porzadkowg
e numer specyfikacji technicznej (ST)

e podstawy do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych (w kalkulacji szczegétowej) lub
cen jednostkowych robét (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona
kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

e Opis robot.
o wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajgacych z dokumentaciji projektowe;.
e jednostke miary roboty,

Przedmiar robét jest elementem dokumentacji projektowej

Obmiar robét, to ustalenie z natury ilosci robét juz wykonanych. Sporzgdza go wykonawca na budowie
w tzw. ksigzce obmiaru robét przede wszystkim w celu rozliczenia robét po ich zakonczeniu.

Zasady okreslania ilosci robot zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i sg takie same
w odniesieniu do przedmiaru jak i obmiaru.

Przedmiar musi cechowacé przejrzysto$¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych
rozdziatéw, elementdw i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej.

e kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoj odpowiednik na rysunku,
schemacie, zestawieniu itd., do ktérego sie odwotuje.

e wymiary wprowadzone do obliczen podlegajg ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogot
przyjmuje sie doktadnos¢ wielkosci wymiarowych do dwéch miejsc po przecinku, za$ liczbe
sztuk lub krotnos¢ jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowac kolejnosé wpisywania wymiaréw
niezmienng w catym przedmiarze, np. szerokos¢, dtugosé, wysokose, ilos¢ lub krotnosc.

W przedmiarze robdét przyjmuje sie kolejnos¢ wprowadzanych rob6t zgodng z ustalong
w harmonogramie kolejnoscig ich wykonania. Utatwi to biezacg kontrole postepu robdt na obiekcie.

Roboty, ujete w przedmiarze muszg mie¢ ten sam stopien scalenia, jak roboty ujmowane
w katalogach (metoda szczegotowa) lub w cennikach rob6t (metoda uproszczona), w oparciu, o ktore
prowadzona jest w nastepnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.

1.3.2. Forma przedmiaru i jednostki miary

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robét powinno by¢ wykonywane na ujednoliconych formularzach,
ktére powinny by¢ czytelne i jednoznaczne dla negocjujgcych stron.

Warunkiem koniecznym, przed przystgpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robdt, jest
zapoznanie sie z zasadami przedmiarowania robét podanymi w zatozeniach ogdélnych oraz
w zatozeniach szczegdtowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog bedacy
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podstawa przyjecia naktadoéw rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajg pewne uproszczenia nie
pokrywajace sie z fizycznymi wymiarami.

1.3.3. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okreslaé umowa
zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Czes$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu
budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wadd
w trakcie realizacji robét, transport materiatdw do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne,
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru
koncowego probek materiatbw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych wykonawcy, chyba ze specyficzne warunki
terenowe zmuszg do odrebnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny by¢ ujete w kosztorysie
ofertowym jako niezbedne do wykonania prac podstawowych.

1.4. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

6. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r,
poz.880 )

7. Przepisy prawa miejscowego dotyczace gatunkéw i obszaréw chronionych.
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