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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z budową kanału technologicznego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną obejmuje czynności umożliwiające budowę  
kanalizacji kablowej wraz z kanalizacją wtórną, a w szczególności:  
• wykonanie wykopu pod studnie kablowe 
• wykonanie wykopu pod rury • budowa studni kablowych  
• ułożenie rur pomiędzy studniami  
• ułożenie rur ochronnych 
 • zasypanie wykopu z rurami 
 • zasypanie wykopu wokół studni 
 • wykonanie przecisków i przewiertów pod przeszkodami terenowymi  
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy zlokalizowany jest się w pasach drogowych ulic. Na obszarze objętym 
inwestycją występuje uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznych, sieci i 
kanalizacji teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wodociągów, gazociągów.  
 
1.5. Nazwy i kody 
CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów  
komunikacyjnych. 
 
1.6. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami  
oraz definicjami podanymi poniżej:  
Przelot kanalizacji kablowej- część ciągu kanalizacji kablowej zawarta między sąsiednimi  
studniami o długości mierzonej wzdłuż ciągu rur, między środkami pokryw studni.  
Ciąg kanalizacji kablowej- zespół ułożonych jedna za drugą i połączonych ze sobą  
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzących kanał do ułożenia w nim kabli  
telekomunikacyjnych.  
Złączka rurowa – element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z  
których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i  
terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić  
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 



Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,  
urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli 
na tych obszarach w szczególności przed: 
• hałasem 
• wibracją 
• drganiami i wstrząsami  
• zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
• zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
• zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 
ciężkimi  
• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy  
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi  
oraz określoną w umowie ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST, kopię decyzji  
pozwolenia na budowę. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodetę, wytyczy punkty  
główne trasy oraz zlokalizuje niezbędne repery. 
Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy 
wraz ze współrzędnymi, reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego 
(końcowego) robót. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty 
prowadzić ręcznie.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach  
umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
Projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy  
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi  
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z  
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli zostaną rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu to 
Inżynier/Kierownik  
Projektu może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej. 

 

 



1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i  odbioru 
ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do  
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco  
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu  
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla  
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez  
Inżyniera/Kierownika Projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a  
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn  
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na między innymi:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed między innymi: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru,  
d) uszkodzeniem istniejącej zieleni. 

 

 



1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny  
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:  
przewody, rurociągi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących  
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich położenia, Wykonawca  
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera/Kierownika Projektu.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca  
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawcza będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego.  
 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach  
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu  
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie  
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik Projektu może polecić, aby  
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. 
 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno  
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym  
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  
Inżyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24  
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.7.11. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o  
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za  
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika  
Projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca  
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik Projektu po  
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub  
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.7.12. Zabezpieczenie wykopów 
Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi wys. 
1,1m w odległości 1,0m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze 
nocnej i w przypadku niedostatecznej widoczności umieścić światła ostrzegawcze. 
 
1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 
Wykonawca zapewni kładki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad  
wykonanymi wykopami tak aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość ruchu bez utrudnień. 
 

1.7.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek  
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych  
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika Projektu o  
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 



 
1.7.15. Nie zastosowanie się do poleceń Inżyniera/Kierownika Projektu 
Polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
  
1.7.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które  
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą  
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych  
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy  
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,  
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródło pochodzenia materiałów 
Na żądanie Inżyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym  
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Na żądanie Inżyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Elementy prefabrykowane 
 
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe 
Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą BN-73/8984-01 [21] 
z betonu klasy B 20 zgodnego z normą PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe i jej  
prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym 
przed wpływami atmosferycznymi.  
 
2.2.2. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny być z  
betonu klasy B 20 zgodnego z normą PN-88/B-06250 [7]. 
 
2.3. Materiały gotowe 
 
2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej 
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury powinny odpowiadać normom: 
  
• rury z polichlorku winylu (PCW) – ZN-96/TPSA-014 [35]  



• polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36] 
• karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37] 
• polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38] 
• specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39] 
• trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]  
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach  
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
2.3.2. Elementy studni kablowych 
Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 
• korpus betonowy, 
• wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [15],  
• ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [16],  
• wsporniki kablowe odpowiadające BN-74/3233-19 [17]  
• zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych wg ZN- 
96/TPSA-041 [54]. 
Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności 
od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 
• sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,  
• urządzenie przeciskowe, 
• ubijak spalinowy,  
• zespół prądotwórczy jednofazowy,  
• zgrzewarka do zgrzewania rur PE. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien  
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od  
zakresu robót:  
• samochód skrzyniowy,  
• samochód samowyładowczy,  
• samochód dostawczy,  
• przyczepa do przewozu kabli,  
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez  
użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób budowy. Zasady wykonania tras  
kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz 
rozporządzeniami Ministra Infrastruktury, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczącym również 
prac wykonywanych we wspólnym wykopie. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i 
przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Budowę kanalizacji teletechnicznej 



należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając wszystkie czynności 
niezbędne do należytego wykonania i odbioru robót. 
Wykopy powstałe po budowie elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem 
i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.  
 
5.1. Kanalizacja teletechniczna 
• Długość przelotów między studniami  
Długość przelotów między sąsiednimi studniami zachować zgodnie z projektem 
wykonawczym.  
• Głębokość ułożenia kanalizacji 
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 
poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,7 m dla kanalizacji  
magistralnej. Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, 
aby odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych  
trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 0,4 
m.  
• Prostoliniowość przebiegu 
Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej.  
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne  
jest ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur z  
tworzyw sztucznych mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. W  
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się promień wygięcia mniejszy należy wtedy stosować 
rury karbowane typu DVR110.  
• Spadek kanalizacji  
Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór  
kablowych spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 
 

5.1.1. Ciągi kanalizacji 
• Wymagania ogólne 
Ilość otworów kanalizacji powinna być zgodna z projektem wykonawczym. 
  
• Zestawy z rur RHDPEp 
Do budowy kanalizacji pod drogami należy stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości o  
średnicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39]. 
• Zestawy z rur karbowanych DVR 
Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o małych obciążeniach, np.: pod chodnikami,  
terenami zielonymi. 
 
5.1.2. Roboty ziemne 
• Trasa kanalizacji  
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w projektowej.  
• Głębokość wykopów 
Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach 
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 
• Szerokość wykopów  
Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].  
• Przygotowanie wykopów  
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9  
normy BN-73/8984-05 [22]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 
• Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 



Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze 
spadkiem  zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mało 
spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej 10 cm.  
 
5.1.3. Układanie ciągów kanalizacji - układanie rur 
Z pojedynczych rur o średnicy fi 110mm należy tworzyć zestawy kanalizacji o ilości otworów  
określonej w projekcie wykonawczym. Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w 
warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane 
dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania 
następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, 
wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE powinna być 
wykonywana w temperaturze nie niższej niż -10C. W każdym przypadku układania rur przy 
obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie 
ich grudami zmarzliny. 
 
5.1.4. Zasypywanie kanalizacji  
Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur RHDPE i DVR należy przysypać piaskiem lub  
przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku 
lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem 
warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 
 

5.1.5. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji  
Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna  
znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w  
wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego wg 
kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST. 
Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami 
ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych 
w tablicy normy BN-73/8984-05 [22]. 
 
5.2. Studnie kablowe  
Na nowych ciągach kanalizacji stosować studnie prefabrykowane. W uzasadnionych  
przypadkach dopuszcza się studnie murowane z bloczków betonowych. Studnie wykonywane 
z bloczków powinny być zgodnie z normą BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciągu 
kanalizacji systemowej zamontować zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób 
nieuprawnionych zgodne z normą ZN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposażyć w zamki.  
 
5.3. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego  
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 
chodników, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny być  
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody  
opadowej.  
Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników należy wykonywać ze starannością  
gwarantującą przywrócenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakończeniu robót  



związanych z odtworzeniem nawierzchni należy wykonać badania kontrolno-pomiarowe 
stopnia zagęszczenia gruntu.  
Po zakończeniu wszystkich prac związanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren należy  
uprzątnąć i zgłosić do odbioru Zarządzającemu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kanalizacja teletechniczna 
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 
• trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w  
miejscach studzien kablowych,  
• przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,  
• prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, 
wykonania skrzyżowań z obiektami,  
• prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy  
BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [44].) BN- 
73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych /Jedn./  
Budowa kanalizacji teletechniczne /m/ 
Budowa studni kablowej /szt./  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik Projektu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika Projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik Projektu na podstawie  
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi  
ustaleniami.  
 
8.2. Odbiór częściowy i ostateczny robót  
Szczegółowe warunki odbiorów robót zostaną określone przez Zamawiającego w SIWZ.  
 
8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z  
dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,  
warunkami zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz obowiązującymi  



przepisami,  
2. oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
4. protokoły badań, pomiarów, sprawdzeń i ekspertyz,  
5. protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz wynikających z  
uzgodnień branżowych,  
6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,  
7. projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy,  
potwierdzone przez Kierownika Budowy, Nadzór oraz projektanta wraz ze  
szczegółowym zestawieniem tych zmian,  
8. protokoły odbioru,  
9. zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi  
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone przez  
Nadzór, 
10. zestawienie ilości wykonanych robót z uwzględnieniem robót rozbiórkowych z  
załącznikiem graficznym w układzie dostosowanym do użytkowników,  
11. protokoły zwolnienia pasa drogowego,  
12. dane do książki drogi,  
13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji  
technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia  
do użytku,  
14. inne wymagane przez użytkowników Zamawiającego.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalić zgodnie z obmiarem i oceną użytych  
materiałów i wykonanych prac. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i  
wbudowanie wszystkich materiałów użytych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz  
robociznę, pracę sprzętu oraz wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania i 
odbioru robót.  
 
Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:  
• wytyczenie trasy przebiegu  
• wykonanie wykopu  
• zakup i transport materiałów  
• wykonanie podsypki z przesianej ziemi  
• ułożenie przekładek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie  
• przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej  
• wypełnienie szczelin między rurami w ciągach wielootworowych masą betonową co 20m  
na długości 0,8m  
• przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią  
• zasypanie rowu z zagęszczaniem, wyrównanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na  
wysypisko wraz z kosztami utylizacji  
 



 
Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:  
• wytyczenie i wykonanie wykopu,  
• zakup i transport materiałów  
• ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,  
• ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie,  
• nadbudowanie studni do wysokości wynikającej z rysunków bądź warunków terenowych  
• wprowadzenie rur do studni  
• osadzenie rur wspornikowych  
• osadzenie ramy i pokrywy  
• pomalowanie metalowych elementów studni  
• zasypanie wykopu i ubicie ziemi  
• wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  
• wyrównanie i uporządkowanie tereny  
• opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa - Prawo Budowlane  
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)  
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – z  
dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 
120 poz.1126)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)  
6a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich  
usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)  
 
Normy  
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-76/D-79353 Bębny kablowe.  
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.  
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.  
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.  
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.  
BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i  
wymiary.  
BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i  
wymiary.  
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.  
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.  



BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.  
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii  
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i  
badania.  
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.  
Wymagania i badania  
ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi  
kablowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).  
Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i  
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,  
dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)  
przepustowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt).  
Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur kanalizacji  
kablowej. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.  
Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i  
badania.  
ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów  
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni  
kablowych, dodatkowe (wewnętrzne ). Wymagania i badania. 


