
L.p. Podstawa*
Nr

katalogowy
Opis i wyliczenia J.m.

Ilość 
jednostek

Cena 
jednostkowa

Wartość robót

SST
CPV

01.00.00
45111000-8

ANALOGIA

01.01.01.00

1 01.01.01.14
KNNR 1 

0111-0200
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych , trasa dróg w terenie pagórkowatym 

km 6,74

2
KNNR 1 

0102-0200
Mechaniczne karczowanie , zagajniki średnie (od 31-60% powierzchni) 
wraz z wywozem 

ha 0,582

01.02.04.00

3 01.02.04.51 KNR 231/605/3 Rozebranie przepustów rurowych Fi 40 i Fi 50 cm -cena scalona mb 48,00

05.03.11.00

4 05.03.11.31
Kalkulacja 

indywidualna
Frezowanie nawierzchni bitumicznch - śr. Gr. frezowania gr 5 cm z 
odwozem frezu do 10 km(Myślenice) 

m2 2 100,00

SST
CPV

02.00.00.00
45112000-5

02.01.01.00

5 01.01.02
Kalkulacja 

indywidualna 
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm m2 3367,5

6 02.00.00
 Kalkulacja 

indywidualna 

Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobksamochodami samowyładowczymi na odl. 1 km , koparka 0,25m3 
kat. Grun. III -IV -oczyszczenie rowu odwadniającego  z namułu  w 
ilości 0,1m3/mb 

mb 7 435,00

7 02.00.00 kal. Indyw. 
Roboty ziemne z wbudowaniem urobku w nasyp - przesunięcie dna 
istniejącego rowu w celu uzyskania poszezrenia ( szacowane ilości 
robót 0,4m3/mb )

m3 2 974,00

8 02.03.01 KNNR 1 407/03 Formowanie i zagęszczanie nasypów  m3 2 974,00

9 02.01.01.62
KNNR 1 

0202-0400

Roboty zieme wykonane koparkami z transportem urobku na odl. 1 km 
z wykorzystaniem urobku na terenie budowy - (poszerzenia , przełomy) 
w ilości 0,5m3/mb

m2 2 800,00

SST
CPV

04.00.00.00
45233000-9

04.04.02.00

10 04.04.02.00
KNNR 6 

0107-0200
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr.8 cm -  
wykonanie pobocza  

m3 592,00

11 04.04.02.12
KNNR 6 

0113-0600

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, w-wa górna, 
gr. w-wy 10 cm - na zjazdach - dopasowanie zjazdów do istniejącej 
niwelety 

m2 1 200,00

12 04.04.02.12
KNNR 6 

0113-0600
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, w-wa dolna, gr. 
w-wy 50 (2x25cm) cm- na przełomach i poszerzeniach , przepustach

m2 2 800,00

05.00.00.00
45233000-9

04.03.01

13 12.01.01
Kalkulacja 

indywidualna
Wzmocnienie drogi w miejscu osuwiska poprzez ułoŜenie siatki 
stalowej BITUFOR na warstwie mieszanki " Slurry seal "50x6,25+200 m2 800,00

14 04.03.01
Kalkulacja 

indywidualna
Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pod w-wę wiąŜącą m2 20 205,00

15 04.03.01
Kalkulacja 

indywidualna
Skropienie pod warstwę wiąŜącą m2 77 257,40

16 05.03.05 KNNR6039/2
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 
,asfaltową , wbudowanie mechaniczne , grysowa w ilości 100kg/m2( 
poszerzenia , przełomy, przekopy )

Mg 371,72

17 05.03.05
KNNR 6 

0308-0101

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego BA o uziarnieniu 0/16 
mm - warstwa wiąŜąco - wyrównawcza o śreniej gr. 4 cm po 
zagęszczeniu            ( 100 kg/m2 )

m2 43 274,25

18 05.03.05
KNNR 0309-

0201
Wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm-
w-wa ścieralna o gr. 5 cm 

m2 42 714,25

19 05.03.05
KNNR 6 

0309-0201
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm - 
warstwa ścieralna o gr. 5 cm- skrzyŜowania, zjazdy  str. L +P

m2 2 100,00

20 08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej- regulacja istniejących 
zjazdów z kostki oraz betonowych do nowej niwelety drogi 

m2 130,00

21
KNR 

231/1406/1
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń poziemnych , kratki 
ściekowe 

szt 20,00

Wykonanie wykopów w gruntach kat. III-IV

KOSZTORYS  OFERTOWY
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1944 BORZ ĘTA -WIELICZKA "

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem od km 0+000 do km  6+ 735,70m         

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Razem Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Razem ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Rozbiórki elementów dróg 

Recykling (frezowanie)

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Razem Nawierzchnie z betonu asfaltowego
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03.00.00

SST
CPV

 ANALOGIA

06 .02.01.

22
Kalkulacja 
indywidualna

Przebudowa istniejącego przepustu Ø 600 długości  9,0 m na przepust 
Ø 800 długości 12,0 m -szt 2 wraz ze ściankami czołowym, cena 
scalona obejmująca rozbiórkę i wykonanie nowego przepustu  szt. 2,00

06 .02.01.

23
Kalkulacja 
indywidualna

Przebudowa istniejącego przepustu Ø 1000 długości  9,0 m na przepust 
Ø1000 długości 12,0 m -wraz ze ściankami czołowymi cena scalona j. 
w. 

szt. 1,00

06 .02.01.

24

06 .02.01.
Kalkulacja 

indywidualna 

Przepusty rurowe , rury bet. Vipro Ø 60 cm na ławie z mat. kam.- cena 
scalona obej. Wykop i wykonanie przepustu wraz ze ściankami 
czołowymi  

szt 1,00

25
06 .02.01. Kalkulacja 

indywidualna
Oczyszczenie przepustów rurowych Ø 40cm i fi 50 cm  pod zjazdamii m 48,00

26

06 .02.01.
KNNR 6   
605/08

Przebudowa przepustów Fi 40 cm wraz z dobudową ścianek czołowych 
z wykorzystaniem istniejących rur - cena scalona  

szt 12,00

27
06 .02.01.

KNNR 6                 
0605-08

Przebudowa przepustów Ø 50 cm pod zjazdami  z wykorzystaniem 
istniejących rur wraz ze ściankami czołowymi -cena scalona 

szt 10,00

28
06 .02.01.

KNNR 6 605/6
Przepusty rurowe pod zjazdami rury Fi 40 cm zakładając 6m zjazdu na 
1 szt - cena scalona 

m 150,00

29
06 .02.01.

KNNR 6 o605/7
Przepusty rurowe pod zjazdami Fi 50 cm - zakładając 6 m wjazdu na 1 
szt - cena scalona 

m 210,00

30
06 .02.01.

KNNR 6   60503
Wykonanie ścianek czołowych dla rur bet. Vipro Ø 40 cm -i Fi 50 cm - 
120 szt ( kpl oznacza 2 sztuki ) 

kpl 60,00

31 06.01.01 KNNR10407/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami aŜurowymi typu krata 90x60 x10 m2 40,00

07.00.00.00
45233000-9

32 13.01.01
Kal. 

Indywidualna 
MontaŜ barier spręŜystych 1-stronnych , odcinki proste mb 350

33 11.01.01
kalkulacja 

indywidualna 
Onakowanie pionowe - znaki drogowe ostrzegawcze , informacyjne , 
zakazu średnie z montaŜem i słupkiem 

szt 38

34 11.01.01
kalkulacja 

indywidualna 
Tabliczki do 0,3m2 z montaŜem szt 5

35 11.01.01
Kalkulacja 

indywidualna 
Lustro drogowe D=700 z montaŜem szt 1

36 11.01.01
Kalkulacja 

indywidualna 
Oznakowanie poziome jezdni - technologia cienkowarstwowa ,  linie 
krawędziowe  wykonywane sposobem mechanicznym

m2 1010

37 11.01.01
KNNR 6                   

0705-0700
Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi,  
przejściadla pieszych , wykonywane sposobem mechanicznym

m2 40,00

VAT 23%

OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem,  sprzęt,  
wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej oraz w przedmiarze robót.  Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KLNR) ma charakter pomocniczy.

*) Ceny jednostkowe i wartości robót naleŜy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Słownie:

OGÓŁEM WARTO ŚC ROBÓT  brutto

PRZEBUDOWA-REMONT PRZEPUSTÓW
Roboty w zakresie : roboty rozbiórkowe, roboty montaŜowe, wykonanie nowych przepustów na podsypce piaskowej  wykonanie nowych ścianek czołowych, 
zasypanie przepustów piaskiem , wykonanie podbudowy 

Przebudowa przepustu w m. Zakliczyn 

Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych - Borzęta 

RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

 Przebudowa przepustu w m.Zakliczyn  

Razem OZNAKOWANIE

OGÓŁEM WARTO ŚC ROBÓT  netto

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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