
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

(opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zadanie:  

Usuwanie szkód powodziowych związanych  z odtworzeniem i umocnieniem linii 
brzegowej potoku Stradomka 

w m. Dąbie 

w km 31+300 – 31+420 

w m. Krzesławice 

w km 33+200 – 33+350 

w km 32+150 – 32+230 

gmina Raciechowice, powiat myślenicki. 

 

1.2. ADRES ZADANIA, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM: 

miejscowość: Dąbie, Krzesławice 

gmina RACIECHOWICE 

pow. myślenicki, woj. małopolskie 

1.3. NAZWY I KODY WG.WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 

1. Przygotowanie terenu pod budowę: CPV 45100000-8 

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej: CPV 45200000-9 

3. Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej: CPV 45.24.64.00-7 

 

1.4 NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES: 
MAŁOPOLSKI  ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ  WODNYCH W KRAKOWIE 

ul. Szlak 73, 31-153 KRAKÓW 

        

 

Kraków, SIERPIEŃ 2014 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu i realizacji 
robót budowlanych w ramach usuwania szkód powodziowych związanych  
z odtworzeniem i umocnieniem linii brzegowej potoku Stradomka w m. Dąbie i 
Krzesławice, a w szczególności: 

− opracowaniu kompletnej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót 
budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
na obiekcie stanowiącym przedmiot zamówienia; 

− pełnej obsługi geodezyjnej; 

− sporządzeniu dokumentacji projektowej i uzyskanie do niej wynikających 
z przepisów prawa wymaganych  uzgodnień, opinii i decyzji; 

− wykonaniu przedmiaru robót; 

− sporządzeniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

− realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu i specyfikacji 
technicznych; 

− wykonaniu operatu i wypłacenie odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie 
prowadzenia robót. 

 

2.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
OBIEKTU LUB ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

a) Charakterystyczne parametry określające zadanie: 

Usuwania szkód powodziowych związanych  z odtworzeniem i umocnieniem linii 
brzegowej potoku Stradomka  

w m. Dąbie 

w km 31+300 – 31+420  

w m. Krzesławice 

w km 32+150 – 32+230 

w km 33+200 – 33+350 

gmina Raciechowice, powiat myślenicki. 
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b) Charakterystyczne parametry określające zakres robót: 

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenie i umocnienie linii brzegowej potoku 
Stradomka w m. Dąbie i Krzesławice za pomocą ubezpieczenia typu ciężkiego 
gwarantującego stateczność wykonanych budowli przy wystąpieniu przepływów 
powodziowych. 

Uszkodzenia brzegów potoku Stradomka będące przedmiotem niniejszego zadania 
powstały na skutek wystąpienia wód powodziowych na potoku w miesiącu sierpniu 
2014r. nastąpiło uszkodzenie istniejących ubezpieczeń brzegowych – opasek 
brzegowych. 

Nastąpiła erozja denna i brzegowa, powodująca wyrwy w skarpach i dnie potoku.  

Zaprojektowane i wykonane umocnienia muszą umożliwiać perspektywiczną realizację 
zadania polegającego na Odbudowie drogi powiatowej nr K1622 Dąbie-Szczyrzyc na 
odcinkach sąsiadujących z potokiem. 

Celem doprowadzenia obiektu do właściwego stanu technicznego, a tym samym 
likwidacji zagrożenia powodziowego należy wykonać szereg prac w celu przywrócenia 
i wzmocnienia właściwych parametrów, niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania 
potoku Stradomka na przedmiotowym odcinku z uwzględnieniem właściwego stanu 
bezpieczeństwa drogi przy przepływach powodziowych. 

 

Zakres planowanych prac winien uwzględniać: 

1. ROBOTY POMIAROWE OBEJMUJĄCE WYTYCZENIE TRASY ROBÓT. 

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (NIEZBĘDNE PRACE  DLA REALIZACJI 
GŁÓWNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

3. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE POŁĄCZONE Z ZABUDOWĄ WYRW I 
PRZYWRÓCENIEM WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW KORYTA (STANOWIĄCE PUNKT 
WYJŚCIA DLA REALIZACJI ODBUDOWY DROGI POWIATOWEJ K1622) 

4. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU: PLANTOWANIE, OBSIEW 
MIESZANKĄ TRAW 

 

Szczegółowy zakres wyszczególnionych robót na w/w zadaniu winien wynikać                         

z inwentaryzacji terenowej, wywiadów  środowiskowych, pomiarów 

geodezyjnych. 

 

Zakres powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące 

(np. transport zewnętrzny i wewnętrzny materiałów, drogi tymczasowe, 

organizacja ruchu, zabezpieczenia itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania 

wymienionych elementów robót podstawowych. 
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2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA: 

 

Dokumentacja projektowa. 

 

Zakres i specyfika robót wymaga: 

 

a) Uzyskania zgód właścicieli działek na wykonanie projektowanych robót 
budowlanych. 

b) Dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych dla których nie 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem 
wniosku „zgłoszenie robót budowlanych”, na obiektach stanowiących 
przedmiot zamówienia. 

c) Dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, obejmującej zakres zgodny z § 4 ust.2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr 202/2004, poz.2072) – 4 egz. 

d) Uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi 
przepisami. 

e) Opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót w zakresie, o którym mowa w § 12-14 w/ cyt. 
Rozporządzenia – 2  egz. 

f) Sporządzenia przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 cyt. 
rozporządzenia – 2 egz. 

g) Sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych 
przepisów. 

W/w dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej. 

h) Wykonanie operatu i wypłacenie odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie 
prowadzenia robót. 

i) pełnej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie nowej linii brzegowej po 
zakończeniu robót 

j) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego dla zadania. 

W/w dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji projektowej. 
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k) Dodatkowo 1 egz. dokumentacji należy przekazać w wersji elektronicznej 
poprzez zapisanie na płycie CD dokumentacji w formacie pdf z podziałem na 
oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji. 

 

 

Realizacja robót budowlanych: 

 

Realizacją powinny być objęte prace podstawowe - należy przez to rozumieć 
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają cel ich wykonania. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

− realizacji robót w oparciu o uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego 
dokumentację projektową – Wykonawca w trakcie procesu projektowego 
zorganizuje, co najmniej dwie rady techniczne dokumentujące stan 
zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą realizowane, 
biorąc pod uwagę wytyczne Zamawiającego, 

− prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiarów, 

− przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia przy współpracy 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego, 

− sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

− przekazania zrealizowanych zadań administratorowi cieku, 

− sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inwentaryzacji 
fotograficznej dla zadania. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za 
wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

• zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych, spowodowanych ruchem 
samochodów Wykonawcy. 
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Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem i będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej winny być 
zgodne ze sztuką hydrotechniczną i normami,  

• sposób wykonania robót budowlanych pod katem zgodności ich wykonania 
z opracowana ekspertyzą, projektem i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót. 

 

 

TERMIN, W JAKIM NALEŻY WYKONAĆ ZADANIA: 

 

Zakończenie robót budowlanych: 10 grudnia 2014 r. 

 

 

2.1.3.   OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWE:  

 

Wykonanie robót i oddanie do użytku (przekazanie do eksploatacji) przedmiotu 
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 
dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207/2003 poz.2016 z późn.zm.). 
Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym wykonanych robót winna być zabudowa wyrw oraz przywrócenie 
właściwych parametrów koryta potoku Stradomka wraz z zabezpieczeniem jego skarp, 
czyli kompleksowe usunięcie wszystkich szkód powodziowych:  

w m. Dąbie 

w km 31+300 – 31+420  

w m. Krzesławice 

w km 32+150 – 32+230 

w km 33+200 – 33+350 

Zaprojektowane i wykonane umocnienia muszą umożliwiać perspektywiczną realizację 
zadania polegającego na Odbudowie drogi powiatowej nr K1622 Dąbie-Szczyrzyc oraz 
gwarantować bezpieczeństwo dla odbudowanej drogi. 
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

− wynikami badań, pomiarów geodezyjnych, 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

−  wynikami badań i pomiarów własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, 
obejmująca wszystkie prace niezbędne do realizacji zadania. 

 

Dla zadania: 

Usuwania szkód powodziowych związanych  z odtworzeniem i umocnieniem linii 
brzegowej potoku Stradomka  

w m. Dąbie 

w km 31+300 – 31+420  

w m. Krzesławice 

w km 32+150 – 32+230 

w km 33+200 – 33+350 

gmina Raciechowice, powiat myślenicki. 

 

Kwoty ryczałtowe obejmować będą : 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu, 
magazynowania i ewentualnych ubytków, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg technologicznych 
i dojazdowych, itp.), koszty dostosowania się do wymagań zawartych 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, koszty 
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utrzymania dojazdów, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, usługi obce na rzecz budowy, koszty 
dokumentacji projektowej i geologicznej, koszty specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 
koszty technologii robót wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych 
i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłatę za dzierżawę placów, 
koszty operatu odszkodowań za zniszczenia w czasie prowadzonych robót, koszty 
zakupu gruntu na budowę nasypu, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, 
ubezpieczenia, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym. 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte 
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi 
i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe, zwłaszcza że 
podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na 
etapie przygotowania oferty. 

W wycenie zadania przewidzieć wypłatę odszkodowań za zniszczenia powstałe 
w trakcie wykonawstwa oraz za pobór ziemi z rezerw gruntowych. 

 

Uwaga:  

Cena musi być skalkulowana włącznie z dokumentacją. 

 

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE: 

• przygotowania terenu budowy, 

• architektury, 

• konstrukcji, 

• instalacji (nie dotyczy), 

• wykończenia, 

• zagospodarowania terenu. 
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2.3 OPIS WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 2.2 

 

2.3.1  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
i wskaźników ekonomicznych: 

 

W celu doprowadzenia obiektu do właściwego stanu technicznego, a tym 
samym likwidacji zagrożenia powodziowego należy w ramach prac związanych 
z usuwaniem szkód powodziowych dokonać następujących działań: 

 

Zadanie:  

 

Usuwania szkód powodziowych związanych  z odtworzeniem i umocnieniem linii 
brzegowej potoku Stradomka  

w m. Dąbie 

w km 31+300 – 31+420  

w m. Krzesławice 

w km 32+150 – 32+230 

w km 33+200 – 33+350 

gmina Raciechowice, powiat myślenicki. 

 

obejmujące: 

 

1. ROBOTY POMIAROWE OBEJMUJĄCE WYTYCZENIE TRASY ROBÓT. 

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (NIEZBĘDNE PRACE  DLA REALIZACJI 
GŁÓWNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

3. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE POŁĄCZONE Z ZABUDOWĄ WYRW I 
PRZYWRÓCENIEM WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW KORYTA (STANOWIĄCE PUNKT 
WYJŚCIA DLA REALIZACJI ODBUDOWY DROGI POWIATOWEJ K1622) 

4. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU: PLANTOWANIE, OBSIEW 
MIESZANKĄ TRAW 
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2.3.2  ZASADY I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT: 

 

Ad 1:  

ROBOTY POMIAROWE OBEJMUJĄCE WYTYCZENIE TRASY ROBÓT. 

 

Kod CPV: 45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje wytyczenie trasy robót związanych 
z usuwaniem szkód powodziowych w korycie potoku Stradomka 

w m. Dąbie 

w km 31+300 – 31+420  

w m. Krzesławice 

w km 32+150 – 32+230 

w km 33+200 – 33+350 

 

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

• Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i wysokościowych. 

• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów 
roboczych). 

• Stabilizacja punktów. 

• Ochrona przed ich zniszczeniem. 

• Oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie. 

 

Przy realizacji prac pomiarowych zastosowanie mają następujące określenia: 

Reper – stabilizowany punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej, dla którego 
wyznaczono wysokość w przyjętym układzie odniesienia, wykorzystywany 
w niwelacji, pełni rolę nawiązania do państwowej osnowy wysokościowej. 

Osnowa geodezyjna – zbiór odpowiednio wybranych i zastabilizowanych 
punktów terenowych, dla których określono współrzędne płaskie i/lub 
wysokościowe w przyjętym układzie współrzędnych z użyciem metod 
geodezyjnych. Osnowy geodezyjne w zależności od gęstości rozmieszczenia 
punktów oraz dokładności wyznaczenia ich współrzędnych dzielą się na klasy. 
Punkty osnowy geodezyjnej pełnią rolę nawiązania dla wszystkich robót 
geodezyjnych, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym 
układzie współrzędnych. 
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Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe, punkty 
początkowy i kocowy trasy. 

 

 

 

Punkty pomiarowe – inwentaryzacja i zabezpieczenie: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty 
stałe i charakterystyczne tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych. Przejęcie punktów stałych powinno być 
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym 
i z określeniem ich współrzędnych. 

Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy. Stałe 
punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, 
aby nie nastąpiło ich zniszczenie przez cały czas trwania budowy. 

Wykonawca obowiązany jest do ochrony przyjętych punktów pomiarowych. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej 
budowli, a rzędne ich oznaczać z dokładnością do 0,5 m. Punkty wysokościowe 
powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt bez zmiany 
ich położenia. Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń 
powinien być przekazany Kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, 
a bezpośredniemu Wykonawcy przed rozpoczęciem robót ziemnych. 

Kopia szkicu tyczenia obiektu budowlanego powinna znajdować się 
u Kierownika budowy oraz u Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych oraz ich oznaczeń przez cały czas trwania robót, a w razie ich 
zniszczenia poniesie koszty ich odtworzenia. 

 

Prace geodezyjne powinny obejmować: 

• wyznaczenie w terenie w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, 
roboczej osnowy dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych 
robót ziemnych oraz do kształtu budowli, 

• wyznaczenie podłużnych i poprzecznych osi, obrysów, krawędzi 
i załamań budowli, 

• wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów 
wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, 

• wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, 
poziomów, skarp, zboczy itp. 
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Wszelkie prace związane z wykonywaniem obiektu powinny być dokonywane 
w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych 
i wysokościowych. Poszczególne elementy budowli być wyznaczane w taki 
sposób, aby istniała możliwość korzystania z nich przez cały czas trwania 
budowy. 

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót przekaże Wykonawcy 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe związane z tyczeniem powinny być prowadzone przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzędnych terenu z dokumentacji 
projektowej z terenem. Wszelkie pozostałe prace pomiarowe niezbędne do 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

Wytyczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych: 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być dowiązane do 
punktów pomocniczych położonych poza granicą robót i zastabilizowane 
w sposób trwały drewnianymi palikami lub słupkami betonowymi. 

Odległość pomiędzy głównymi punktami osi trasy nie może przekraczać 300 m 
w linii prostej, podobnie pomiędzy reperami roboczymi. Natomiast na 
nierównym terenie odległości te powinny być odpowiednio zmniejszone. 

Jako repery robocze można wykorzystać stałe punkty na istniejących 
budowlach lub założyć nowe poza granicami inwestycji w postaci betonowych 
słupków lub kształtowników stalowych, osadzone w sposób trwały 
uniemożliwiający osiadanie. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o państwową osnowę geodezyjną 
i dokumentację projektową. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu nie rzadziej niż co 
50 m. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. 
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Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie konturów 
nasypów i wykopów na powierzchni terenu (granic inwestycji), zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz dodatkowo w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez 
Inspektora. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót 
ziemnych należy kontrolować na bieżąco w miarę postępu prac, za pomocą 
dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz 
konturów skarp. Do wyznaczenia krawędzi nasypów lub wykopów należy 
stosować paliki lub wiechy (w przypadku nasypów o wysokości powyżej 1 m lub 
przy wykopach głębszych od 1 m). Odległości pomiędzy palikami lub wiechami 
powinny odpowiadać odstępowi pomiędzy kolejnymi przekrojami 
poprzecznymi. 

Przy zmechanizowanych robotach ziemnych należy wyznaczyć tylko oś nasypu 
lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi wykopu, natomiast przy 
ręcznych robotach ziemnych należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu 
i krawędzi nasypu. 

 

Do utrwalenia punktów należy stosować: 

• pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

• słupki betonowe, 

• rury metalowe dł. 0,5 m. 

Wymiary stosowanych punktów stabilizacyjnych: 

• paliki drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy: średnica 0,15 – 0,20 m, długość: 
1,5 – 1,7 m; 

• do stabilizacji pozostałych punktów: średnica 0,05 – 0,08 m, długość                  
ok. 0,3 m; 

• bolce stalowe: średnica 5 mm, długość: 0,04 – 0,05 m. 

 

 

Ad 2: 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (NIEZBĘDNE PRACE  DLA REALIZACJI 
GŁÓWNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

 

Kod CPV: 45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Szczegółowy zakres robót obejmuje: 



Strona | 14  
 

• wycinkę drzew i krzewów, 

• karczowanie pni, 

• wywózkę materiału z wycinki (pni, karpiny, gałęzi) na wskazane miejsce 
lub spalenie na miejscu. 

• zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowników drogi 

Usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji nastąpi w oparciu o decyzje 
zezwalające na ich wycinkę, uzyskane przez Zamawiającego. 

Roboty związane z usuwaniem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczo-
wanie drzew, krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na 
wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu. 

Wycinkę drzew i krzewów o właściwościach użytkowych należy wykonać 
w okresie rębnym, w terminie ustalonym przez Inspektora. 

 

Dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew i krzewów o średnicy do 8 cm 
w przypadku gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokości nie mniejszej 
niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku nie 
wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej 
zasady karczowania pni nie ma zastosowania gdy przewidziano stopniowanie 
powierzchni terenu pod podstawę nasypu. 

W rejonie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić miejscowym gruntem. 

Wykonawca powinien tak prowadzić roboty, aby nie pogorszyć wartości 
użytkowej usuwanych drzew. 

Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie 
placu budowy lub na innym terenie powinny być wykopane w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i zakopane 
w zacienionym miejscu. 

 

W przypadku spalania pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca 
powinien zadbać, aby odbyło się z zachowaniem wszelkich wymogów 
bezpieczeństwa i innych odpowiednich przepisów. Zaleca się tu stosowanie 
technologii umożliwiających intensywne spalanie z powstawaniem małej ilości 
dymu tj. spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 
dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie 
wygaszony bez pozostawienia tlących się części. 
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Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają spalenie pozostałości po 
usuniętej roślinności, a tym samym dalsze prowadzenie robót, Wykonawca w 
porozumieniu z Inspektorem powinien je usunąć w miejsce tymczasowego 
składowania lub inne zaakceptowane przez Inspektora, w którym będzie 
możliwe dalsze spalenie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 

W przypadku dopuszczenia przez Inspektora zakopywania na terenie budowy 
pozostałości po spaleniu, powinny być one układane w warstwach na przemian 
z gruntem. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości, 
co najmniej 30 cm odpowiednio zagęszczona i wyrównana. 

 

Nie dopuszcza się zakopywania pozostałości po spaleniu pod obszarami, na 
których odbywa się jakikolwiek przepływ wód powierzchniowych i pod rowami 
odwadniającymi. 

Zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowników drogi winno zostać wykonane w 
uzgodnieniu z administratorem drogi. 

 

Ad 3: 

ROBOTY UBEZPIECZENIOWE POŁĄCZONE Z ZABUDOWĄ WYRW I 
PRZYWRÓCENIEM WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW KORYTA (STANOWIĄCE PUNKT 
WYJŚCIA DLA REALIZACJI ODBUDOWY DROGI POWIATOWEJ K1622) 

 

Kod CPV: 45 24 00 00-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

Roboty ubezpieczeniowe obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie umocnienia potoku i zapewnienie jego pełnej drożności; 

• wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 

• zabudowa wyrw 

• profilowanie dna i skarp potoku, 

• wykonanie opasek z budowli siatkowo-kamiennych 

• stabilizacja dna 

• transport materiałów. 

 

Planowany zakres robót w korycie potoku w korycie potoku Stradomka 

w m. Dąbie 
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w km 31+300 – 31+420  

w m. Krzesławice 

w km 32+150 – 32+230 

w km 33+200 – 33+350 

 

Uwaga: pomiar odcinków robót budowlanych dokonany zostanie w trakcie 

inwentaryzacji terenowej i pomiarów geodezyjnych. 

 

1) Zabudowa wyrwy – należy zrealizować za pomocą materiałów nadających 
się do celów inżynierskich zapewniając właściwe zabezpieczenie drogi 
powiatowej i uniemożliwiając erozję ; 

 

2) Wykonanie odbudowy opaski brzegowej i skarp potoku koszami siatkowo-
kamiennymi; 

� kosze siatkowo-kamienne (normatywne wymiary)  - wysokość 
zabudowy do górnej krawędzi skarpy, gwarantując właściwe 
podparcie skarpy dla potrzeb odbudowy drogi, 

Projektowana opaska zostanie ułożona na geowłókninie lub w 
uzasadnionym przypadku na wyściółce faszynowej. Na odcinku 
potoku obejmującym wykonanie opaski brzegowej planuje się 
wykonanie niezbędnych robót ziemnych – profilowanie skarp i dna 
do wymiarów podanych na przekrojach, plantowanie skarp 
powyżej ubezpieczeń, obsianie skarp powyżej ubezpieczeń. 

� oskałowanie wykonanych budowli 

 

3) Wykonanie stabilizacji dna – narzut kamienny lub/i gurty siatkowo-
kamienne 

 

 

Przy realizacji robót ubezpieczeniowych, zgodnie z obowiązującymi 
odpowiednimi normami zastosowanie mają następujące określenia: 

Geowłóknina: przepuszczalna polipropylenowa mała z włókien ciągłych 
wzmacniających mechanicznie poprzez igłowanie, produkowana techniką 
włókninową. Służy do stabilizacji i zabezpieczenia podłoża przed erozją 
w pobliżu wód płynących/stojących na skutek prądu wody, falowania czy zmian 
zwierciadła wody. Stosowana w miejsce podsypek ze żwirów i pospółek pod 
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ubezpieczenia lub w miejsce wyściółek faszynowych pod ubezpieczenia 
z narzutu kamiennego lub koszy siatkowo-kamiennych. Występuje w postaci 
gotowej warstwy, runa, runka (luźnego układu) włókien o uporządkowanej 
lub przypadkowej orientacji, połączonych metodą klejenia (chemicznie lub 
termicznie) albo mechanicznego łączenia (igłowania), przeszywania lub 
igłowania z wykurczaniem. Są to materiały o bardzo dobrych własnościach 
filtracyjnych i dużej wytrzymałości na rozciąganie. 

Gabion: prostopadłościan z grubego drutu lub prętów stalowych, łączonych na 
spaw wypełniony grubym kamieniem. 

Grodza: tymczasowa budowla (np. ziemna, drewniana) służąca do 
przegrodzenia koryta cieku na czas budowy. 

Kiszka faszynowa: elementy elastyczne o średnicy fi 10 – 30 cm wykonane 
z faszyny wiklinowej lub leśnej ułożonej wzdłuż osi kiszki i powiązane drutem 
w określonych odstępach. 

Kosze siatkowo-kamienne: umocnienie skarp lub dna cieku kamieniem 
układanym w koszach z siatki drucianej uformowanej w prostokątne skrzynie. 

Narzut kamienny: rodzaj liniowego umocnienia skarp i brzegu potoku 
(minimum dwuwarstwowego) z zastosowaniem większych kamieni (nie 
mniejszych niż 50 cm), które układa się na geowłókninie lub faszynie nie 
porastającej. Kamienie winny być układane i klinowane między sobą, nie 
dopuszcza się klinowania drobnymi okruchami, jedynie kamieniem 30 – 50 cm. 
Nachylenie skarpy narzutu winno być 1:2 minimum i łagodniejsze, najlepiej 
zmienne na długości. Przestrzenie między głazami wypełnia się miejscowym 
gruntem, przy czym przestrzeń górnej warstwy narzutu wypełnia się gruntem 
rodzimym z mieszanką traw. Powyżej umocnienia z narzutu stosuje się 
geowłókniny lub suchą faszynę. 

Palisada: poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu 
ustabilizowania dna. 

Stopień wodny: to pionowy uskok dna cieku odpowiednio obudowany 
i umocniony w celu ochrony koryta cieku przed niszczącym działaniem wody. 
Stopnie mogą być wykonane z: betonu, kamienia, faszyny, drewna. 

 

Stopień – bystrze: stopień w formie bystrza wykonany z koszy siatkowo-
kamiennych (gurtów) i kamienia naturalnego (na odc. umocnień dna i brzegów) 
służący korekcji spadku dna tj. zmniejszeniu spadku dna na całej długości 
potoku Rzepnik do wartości 5 ‰, która gwarantuje równowagę dynamiczną 
koryta dla miarodajnego przepływu obliczeniowego oraz służy polepszeniu 
warunków przepływu wód katastrofalnych. 
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Wyściółka faszynowa: warstwa faszyny rozścielana w poziomie posadowienia 
umocnień kamiennych. 

 

 

Ad 4: 

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU: PLANTOWANIE, 
OBSIEW MIESZANKĄ TRAW. 

 

Kod CPV: 45 10 00 00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

Zakres robót związanych z plantowaniem terenu i obsiewem mieszanką traw 
obejmuje: 

• plantowanie powierzchni skarp ręczne lub mechaniczne, 

• obsiew mechaniczny lub ręczny mieszanką traw, 

• uzupełnienie ubytków w obsiewie po okresie wzrostu. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obsiewu są nasiona traw. 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 
różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, według której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Przed przystąpieniem do obsiewu skarp, ich powierzchnie powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Dokumentacji Technicznej. Wykonawca przykryje 
skarpy ziemią urodzajną z odkładu, rozkładanie gruntu powinno być 
wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę. Warstwę ziemi 
roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie. 

Plantowanie polega na ręcznym ścinaniu wypukłości oraz ręcznym zasypaniu 
wgłębień do 10 cm głębokości na skarpach nasypów z ubiciem powierzchni 
plantowanej skarpy. 

Wyrównane i wyplantowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. 
Wymagania dotyczące obsiania i pielęgnacji trawników są następujące: 

• powierzchnia skarp musi być oczyszczona z gruzu i zanieczyszczeń, 

• powierzchnia skarp powinna być wyrównana i splantowana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, 
a potem wałem – kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. 
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Okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września; 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m, 

• przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 
kolczatką, po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim 
wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiąkania wody.  

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już 
nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót. Plantowanie 
powierzchni terenu pod łatę +/- 2 cm. 

 

  

KONTROLA JAKOŚCI PRAC: 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaga-niami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w dokumentacji projektowej 
i zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
/Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

TRANSPORT: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora/ 
Kierownika, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/Kierownika do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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2.3.3  Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

 

Dokumentacja projektowa zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego 
przed rozpoczęciem prac budowlanych, w aspekcie jej zgodności z ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

 

Mapa do celów projektowych 

 

Mapa sytuacyjna do celów projektowych w skali 1:1000  

 

 

 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane, i innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej  oraz wytycznych Zamawiającego. 

 

3.1  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z oddzielnych 
przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

 

 

3.2  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
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Przepisy związane; 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207/203, poz.2016). 

 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
(Dz.U.Nr 120/2003,poz.1126). 

 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/2003, poz.1133). 

 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 
151/2002,poz.1256). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 
108/2002,poz.953). 

 

6) Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 20 grudnia 1996r w sparwie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 
21/1997, poz.111). 

 

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U.Nr 115/2001, poz.1229 
z późn.zm.) 

 

8) Ustawa z dnia 16 października 1991r- o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 99/2001, 
poz.1079 z późn. Zm). 

 

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003r – o planowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 
80/2003,poz.717). 

 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62/2001, 
poz.627). 
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11) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 
19/2004, poz.177 z późn.zm). 

 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130/2004,poz 2072). 

 

13) Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.Nr 202/2004, poz.2072). 

 

14) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

15) Kodeks Cywilny.  

 

 

Normy stosowane w budownictwie wodnym i melioracyjnym; 

 

1) PN-70/b-01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych. 

2) PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne.Podział, nazwy i określenia. 

3) PN-85/G-02320 Wiertnictwo. Cementy i zaczyny cementowe do cementowania 
w otworach wiertniczych 

4) PN-80/B-01300  Cement. Nazwy i określenia. 

5) PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów  produkcji betonu. 

6) PN-74/B-02480 Grunty budowlane, Podział nazwy, symbole i określenia. 

7) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

8) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 

9) PN-75/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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10)  BN-80/8952-35 Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy 
prefabrykowane do zabudowy rzek i potoków. Płyty z otworami. Wymagania 
i badania. 

11)  PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz.3 Wytrzymałość na ściskanie próbek 
do badania. 

12)  PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz.6 Gęstość. 

13)  BN-82/9193-01  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

14)  PN-78/R-71603  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

 

 

 

3.3. USTALENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT: 

 

Projektowane roboty należy prowadzić z zachowaniem zaleceń podanych w Specyfi-
kacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych rodzajów robót 
i przepisami BHP. 

W obrębie przebiegu przez koryto kabli teletechnicznych, linii energetycznych, 
wodociągów i kanalizacji oraz sieci gazowych roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem pracowników z właściwej jednostki obsługi technicznej. 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wycięcie krzewów i drzew 
porastających brzegi potoku, jeżeli przeszkadzają w remoncie umocnień brzegowych. 

Materiały użyte do realizacji przedmiotowego opracowania winny posiadać niezbędne 
badania, atesty i odpowiadać polskim normom. 

Roboty ziemne należy prowadzić, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót ziemnych” wydane przez MOŚZNiL Warszawa 1999 r. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” wydane przez MGPiB, Warszawa 1989 r. 
tom I – Budownictwo ogólne cz. 1-4. 

Wszystkie prace powinny być wykonane z zachowaniem sztuki budowlanej oraz 
przepisów BHP, pod bezpośrednim nadzorem osób ze stosownymi uprawnieniami 
budowlanymi. 

 

Wykonawca będzie odpowiadać za prawidłowe urządzenie placu budowy i organizację 
zaplecza, a także zapewni prawidłowe utrzymanie i naprawę dróg dojazdowych oraz 
uzyska zezwolenie właścicieli dróg na transport i zajęcie pasa drogowego, zgodnie 
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z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) lub 
od właścicieli prywatnych. Koszty szkód wyrządzonych na osobach i rzeczach 
w związku z transportem materiałów oraz pracami, obciążać będą Wykonawcę robót. 

W trakcie realizacji robót należy zapewnić prawidłową współpracę z właścicielami 
działek zajętych i przyległych do obszarów objętych inwestycją oraz na żądanie 
właścicieli działek dostarczyć pisemne zobowiązanie o uporządkowaniu nieruchomości 
po zakończeniu prac. 

Roboty należy prowadzić przy niskich stanach wody, na niewielkich odcinkach, w celu 
ograniczenia zmętnienia wody w potoku i zapewnienia ochrony życia biologicznego 
cieku. Tam gdzie zajdzie taka konieczność należy zastosować grodzie. 

Prace należy wykonywać przy niskich stanach wody w potoku. 

Do robót ubezpieczeniowych zaleca się używać faszyny leśnej. 

 

Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić istniejącej zabudowy biologicznej 
(drzewa, krzewy). 

Prace sprzętem mechanicznym w korycie potoku należy prowadzić maszynami 
odpowiednio zabezpieczonymi przed ewentualnym zanieczyszczeniem wody. 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi określone w normach i normaty-
wach, a w szczególności: 

� wymagany ciężar objętościowy kamienia 17,0 – 30,0 kN/m3, bez spękań, duża 
odporność na działanie czynników atmosferycznych, 

� zaleca się stosowanie kamieni twardych i średniotwardych (osadowych, 
magmowych), 

� wytrzymałość kamienia na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 
20 – 80 Mpa, o nasiąkliwości wodą 0,5 – 12,0 %, o mrozoodporności w cyklach, 
co najmniej 21 – 25, 

� dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowie-
dnią Aprobatą Techniczną, 

� kamień łamany, naturalny nieobrobiony fi od 30 cm do 100 cm 

� faszyna leśna, 

� kiszki z faszyny leśnej świeżej, 

� kołki faszynowe drewniane: 10 – 12 cm, długości 1,50 m, 

� kołki faszynowe drewniane: 12 – 14 cm, długości 2,00 m, 

� kołki faszynowe drewniane: 4 – 6 cm, długości 1,20 m.  


