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WPROWADZENIE 
 Ogólne specyfikacje techniczne (ST) opracowane dla ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH, 

32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82, są wzorcem zawierającym podstawowe wymagania 

niezbędne dla wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych, jak 

również stanowią podstawę do sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych dla 

konkretnych robót budowlanych.  

 Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo 

zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) 

 Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania 

zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 

w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i 

obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 

budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 

technicznym, o jakich zamawiający może stanowić w drodze przepisów ogólnych lub szczegółowych. 

Dotyczy to również robót budowlanych zakończonych oraz materiałów i elementów tworzących te 

roboty. 

 Przy opracowywaniu szczegółowych specyfikacji (SST) technicznych należy uaktualniać 

treści zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych uwzględniając wszelkie zmiany 

wprowadzone po dacie opracowania niniejszej specyfikacji. 

Całość specyfikacji technicznych objętych opracowaniem zawiera: 

Część 1  - ST warunki ogólne  

Część 2  - ST robót ziemnych 

Część 3 - ST robót umocnieniowych biologicznych, kamiennych 
Część 4  - ST robót odwodnienia powierzchniowego wgłębnego drenażu 

Część 5  - ST robót umocnieniowych z elementów betonowych i żelbetowych 

Część 6  - ST robót betonowych i żelbetowych ( beton hydrotechniczny ) 

Część 7  - ST robót izolacyjnych wodochronnych 

Część 8  - ST mikropale iniekcyjne – system - TITAN 

SST  - wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych –  

   ( załącznik do projektu ) 

Treść wymienionych wyżej specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

została dostosowana do potrzeb wykonywania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) w 

zakresie robót hydrotechnicznych, dołączanych do projektów budowlanych jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych. Przy tworzeniu SST dla konkretnego projektu, z ST należy korzystać 

wybiórczo, wykorzystując tylko fragmenty ST właściwe dla projektu, dla którego tworzy się SST. 
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3.1. WSTĘP 

3.1.1.Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót                    
przy umocnieniach biologicznych, umocnieniowych kamiennych i siatkowo-kamiennych,                     
gabionów , umocnieniach z prefabrykatów betonowych, które powinny być dotrzymywane przy 
wykonywaniu robót związanych z umocnieniem skarp, nasypów, stoków, koryt cieków oraz terenów 
przy budowlach hydrotechnicznych. 

 

3.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawą do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) wykonywanej w oparciu o dokumentację projektową, która będzie dokumentem przetargowym  
i załącznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robót inwestycyjnych według ustawy  
o zamówieniach publicznych. 

3.1.3. Zakres robót objętych ST 

Opracowanie obejmuje: 
• humusowanie  i obsiew skarp rowów 
• darniowanie skarp 
• palisady gł. 1.5m 
• bruki na podsypce piaskowo – cementowej    
• ubezpieczenie z prefabrykatów betonowych       
• ułożenie  biowłókniny z nasionami traw 
• narzuty kamienne 
• kosze siatkowo-kamienne i gabiony 
• okładziny kamienne 
• opaski brzegowe 
• kamień łamany, kamień naturalny nieobrobiony, średnicy powyżej 50 cm 
• kamień sortowany średnicy 15 – 30 cm 
• kamień do okładzin (obrobiony) 
• siatki z drutów stalowych ocynkowanych grubości 2 - 5mm 
• siatki z drutów stalowych pokrytych otoczką z PVC grubości około 4 mm 
• pręty stalowe grubości 10 – 22 mm 
• faszyna wiklinowa świeża lub sucha  
• faszyna leśna 
• geowłóknina o gramaturze min 300 g/m2 
• folia hydroizolacyjna   
• pale drewniane ∅ 10 – 15 cm, długości 1,50m 

2. Materiały stosowane do wykonywania umocnień kamiennych powinny spełniać wymogi 
określone w projekcie, normach i normatywach, a w szczególności: 



Część 3 – ST robót umocnieniowych kamiennych 

 

 5

• kamień powinien posiadać ciężar objętościowy 17,0 – 30,0 kN/m3, nie posiadać spękań, być 
odpornym na działanie czynników atmosferycznych 

• na kosze i walce należy stosować siatki druciane wykonywane ręcznie lub maszynowo  
o oczkach mniejszych od średnicy kamieni używanych do ich wypełnienia  

• wyściółki należy wykonywać z faszyny wiklinowej w sposób określony w projekcie lub 
geowłókniny  

3.1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w ST 

Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z określeniami zawartymi w Części 1 – warunki ogólne. 

3.2. DOKUMENTACJA  

3.2.1. Dokumentacja projektowa dla robót przy umocnieniach biologicznych, 

kamiennych, z prefabrykatów betonowych 

1. Dokumentacja dotycząca wykonywania umocnień biologicznych, kamiennych, z prefabrykatów 
betonowych powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w Części 1 – 
warunki ogólne pkt. 1.1.3.2, z tym że: 
• projektowane umocnienia powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, zalecanymi 

normami i wytycznymi inwestora 
• konstrukcja zaprojektowanych umocnień powinna być jednoznacznie opisana w części 

tekstowej i graficznej z podaniem zastosowanych materiałów 
• sposób układania umocnień powinien być szczegółowo opisany (układanie pod wodą, nad 

wodą, przygotowanie podłoża, itp.) 

2. Do dokumentacji powinny być dołączone wymagania techniczne lub technologiczne w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, z ewentualnym podaniem wymagań 
dotyczących przygotowania na budowie elementów umocnień przeznaczonych do 
wbudowania 

3. W przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie robót dopuszcza się odstępstwa od 
projektu lub zmiany pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez nadzór 
techniczny zapisem w dzienniku budowy albo innym równorzędnym dokumentem. Zmiana  
w stosunku do zatwierdzonego projektu powinna być dokonana przez projektanta danego 
rozwiązania lub za jego pisemną zgodą przez nadzór techniczny, pod warunkiem że osoba 
dokonująca zmian ma uprawnienia do projektowania uzyskane na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

3.2.2. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
1. uaktualniony projekt budowlany z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór 

techniczny inwestora, 
2. wyniki badań, jeżeli takowe były przeprowadzane, 
3. dziennik budowy, 
4. wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 

3.2.3. Dokumentacja prawna 

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i warunkami zawartymi w Części 1 – 
warunki ogólne ST. 
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3.2.4. Projekt organizacji robót 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją powinny być realizowane w oparciu o projekt organizacji robót, 
zgodnie z Częścią 1 - warunki ogólne ST. 

3.3. MATERIAŁY POMOCNICZE, NIEZBĘDNE ROBOTY TYMCZASOWE  
I TOWARZYSZĄCE  

Należy przewidzieć wykonanie w razie potrzeby odprowadzenia wody na czas wykonywania robót 
umocnieniowych oraz wykonanie niezbędnych zjazdów technologicznych. 

3.4. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA ROBÓT A ZWIĄZANE Z TERENEM 
BUDOWY I ORGANIZACJĄ ROBÓT 

1. Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne, a w szczególności:  

• organizacja robót, 
• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
• ochrona środowiska, 
• warunki bezpieczeństwa pracy, 
• zaplecze budowy, 
• warunki dotyczące organizacji ruchu 
• ogrodzenia, 
• zabezpieczenia dróg publicznych 

2. Zgodnie z wytycznymi BIOZ zawartymi w dokumentacji projektowej  

3. W specyficznych sytuacjach według rozwiązań, które winny być zawarte w opracowanym 
projekcie  

 

3.5. MATERIAŁY 

1. Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnień biologicznych, 
kamiennych, z prefabrykatów betonowych są: 

• kamień łamany, kamień naturalny nieobrobiony, gr. 15 cm 
• podsypka piaskowo – cementowa gr. 15cm 
• kołki drewniane ∅ 9 cm, długości 1,50m 
 

2. Materiały stosowane do wykonywania umocnień biologicznych, kamiennych, z 
prefabrykatów powinny spełniać wymogi określone w projekcie, normach i normatywach, a 
w szczególności: 

• kołki muszą być wykonane z drewna zdrowego, nie zbutwiałego, nie porażonego 
szkodnikami, proste, na końcu zaostrzone, o średnicy 9cm i dług. 1,5 m 

• kamień powinien posiadać ciężar objętościowy 17,0 – 30,0 kN/m3, nie posiadać spękań, być 
odpornym na działanie czynników atmosferycznych 

• prefabrykaty betonowe i żelbetowe winny odpowiadać wymogom stawianym konstrukcjom z 
betonu hydrotechnicznego, cechować się wysoką wodoszczelnością i odpornością na 
działanie mrozu oraz posiadać odpowiednie aprobata tech.y 

• prefabrykaty stanowiące umocnienia koryt cieków należy posadowić na podsypkach  
z żwiru sortowanego lub pospółki i grubego piasku dla przeciwdziałania wymywaniu gruntu 
pod umocnieniem  

• pod umocnieniami z płyt ażurowych można zastąpić podsypki geowłókninami 
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3.6. SKŁADOWANIE MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne. 
Według wytycznych projektu 
Według zaleceń producenta. 

3.7. TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne 

Środki transportu nie powinny powodować: 
• naruszenia struktury materiałów, 
• zniszczenia materiałów, 
• zmian wymogów technologicznych materiałów 

3.8. KONTROLA JAKOŚCI 

3.8.1. Kontrola wykonywania robót 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne 

Zgodnie z wytycznymi projektu 

3.8.2. Wymagania szczególne 

• układanie podsypki stanowiącej warstwę filtracyjną należy wykonywać tak by do materiału, z 
którego wykonuje się podsypkę nie przedostały się cząstki gruntów gliniastych 

• prefabrykaty należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i tak by było 
możliwe staranne dopasowanie stykających się elementów 

• ułożenie geowłókniny winno być poprzedzone właściwym przygotowaniem skarpy lub dna 
wykopu 

3.9. MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT 

• spycharki gąsienicowe, 
• koparki,  
• ubijaki o ręcznym prowadzeniu do zagęszczania ziemi, 
• dźwigi samojezdne do rozładunków i układania umocnień, 
• sprzęt do ręcznego zabijania pali 

3.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym projekcie 

3.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu , a w szczególności z wytycznymi realizacji inwestycji, 
istniejącymi normami i normatywami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót oraz przepisami 
BHP.   

• umacniane dno i skarpę wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby wyrównać 
ręcznie 

• tam gdzie to przewidziano w projekcie, ułożyć na wyprofilowanym podłożu geowłókninę w 
sposób określony w projekcie i zgodnie ze wskazaniami producenta  
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• narzut kamienny wykonywać warstwami przy użyciu koparki najlepiej z lądu 
• prefabrykaty układać na styk starannie dopasowując poszczególne elementy 
• na skarpach prefabrykaty układać tak, by było zachowane równe nachylanie bez 

miejscowych obniżeń i wybrzuszeń  
• w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych prefabrykatami wykonać ręcznie 

odpowiednie zagłębienia pod prefabrykaty. Sposób ułożenia i mocowania prefabrykatów wg 
projektu 

• uszkodzone w trakcie układania prefabrykaty należy wymienić na inne bez uszkodzeń 
• rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnień winny być szczegółowo określone w 

projekcie 
• w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych kamieniem w koszach wykonać 

odpowiednie zagłębienia pod te budowle. Sposób ułożenia i mocowania koszy wg projektu 
• uszkodzenia koszy polegające na rozerwaniu drutu siatki lub ich łączenia, należy 

wykonywać w miarę możliwości drutem takim samym z jakiego wykonana jest siatka 
• rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnień winny być szczegółowo określone  

w projekcie 
• tam gdzie to przewidziano w projekcie, ułożyć na wyprofilowanym podłożu biowłókninę z 

nasionami traw 250g/m2 w sposób określony w projekcie i zgodnie ze wskazaniami 
producenta 

 

3.12. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne  

Zasady ogólne:: 

zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

• oględziny zewnętrzne całości umocnień 
• wyrywkową kontrolę jakości robót 
• wyrywkową kontrolę wymiarów 
• kontrolę falistości powierzchni 
• aprobaty tech. użytych materiałów, jeżeli są wymagane 
• dopuszczalne odchyłki dla rzędnych ± 1cm 
• dopuszczalne odchyłki długości ±10cm 
• falistość powierzchni ± 3cm 
• odstępy pomiędzy prefabrykatami 0.5 cm 
• poprawność wytyczenia obszaru, 
• sprawdzenie punktów wysokościowych, 
• sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypek pod prefabrykaty 
• dokonania odbioru wszystkich robót zanikających. 

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz 
zgodności wykonania robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami, normami  
i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robót. 

Ponadto kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji 
projektowej i zalecanymi normami i normatywami. 

2. umocnienia siatkowo-kamienne - bezpośrednio przed ich ułożeniem należy sprawdzić jakości 
siatek: 
• poprawność spojenia siatek metodą oględzin 
• jakość powłoki siatki z PVC metodą oględzin 
• wymiary kosza przy pomocy taśmy mierniczej 
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3. grubość otoczki z PVC należy sprawdzać suwmiarką na co najmniej 3 próbkach drutu. Grubość 
tę określa się jako połowę różnicy średnicy drutu z powłoką i drutu po jej zsunięciu 

4. wypełnienie koszy należy sprawdzać przed ich zamknięciem. Rodzaj materiału wypełniającego, 
jego wymiary należy sprawdzać na losowo wybranej próbce  

Ponadto kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji 
projektowej i zalecanymi normami i normatywami. 
 

3.13. PRZEDMIAROWANIE I OBMIAROWANIE ROBÓT 

3.13.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót 

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji robót - 
tzw. Przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy i prowadzoną na placu budowy książkę 
obmiaru (jest to tzw. Obmiar). 
Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację 
projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności 
technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać: 

• liczbę porządkową 
• numer specyfikacji technicznej (ST) 
• podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych ( w kalkulacji szczegółowej ) 

lub cen jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie 
prowadzona kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.), 

• opis robót. 
• wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej.  
• jednostkę miary roboty, 

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej 
Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na 
budowie w tzw. książce obmiaru robót, przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. 

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same  
w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. 

Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych 
rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej. 

• każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, 
schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje. 

• wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół 
przyjmuje się dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę 
sztuk lub ich krotność jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania 
wymiarów niezmienną w całym przedmiarze, np. - szerokość - długość - wysokość - ilość lub 
krotność. 

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w 
harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót. 

Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w 
katalogach (metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o które 
prowadzona jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa. 

3.13.2. Forma przedmiaru i jednostki miary 

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane w ujednoliconej formie, które 
powinny być czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron. 
Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, jest 
zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz w 
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założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący 
podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne uproszczenia nie 
pokrywające się z fizycznymi wymiarami. 
Podstawową jednostką miary jest; 

• przy wyliczeniach powierzchniowych - m2 
• przy wyliczeniach kubaturowych - m3 
• wszelkie gotowe materiały i dodatki według danych producenta 

3.14. ODBIORY ROBÓT 

1. Według Części 1 – warunki ogólne. 

2. Dokumenty z odbiorów częściowych i zanikających wg pkt 3.13. niniejszej specyfikacji. 

3. Ponadto należy dokonać: 
• sprawdzenia zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 
• sprawdzenia zgodności wykonanych robót z obowiązującymi przepisami, normami, 

normatywami i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów 
• sprawdzenia zgodności wykonanych robót z zaleceniami i uwagami inwestora 
• sprawdzenia zgodności wykonanych robót ze specyfikacją techniczną 
• dokonania oględzin zewnętrznych całości robót 
• wyrywkowej kontroli jakości robót w miejscach wybranych losowo i dodatkowo w miejscach 

budzących wątpliwości 
• wyrywkowej kontroli wymiarów j.w. 

 

4. Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 
      przy wykonaniu umocnień kamiennych  

• dla rzędnych ± 5 cm  
• dla nachylenia – 5 %  

5. Zastosowany w umocnieniach kamień powinien spełniać wymagania określone w projekcie i 
normie branżowej BN-76/8952-31 i innych, a w szczególności zaleca się stosować: 

•  kamienie twarde i średniotwarde (magmowe i osadowe) 
•  o nasiąkliwości wodą 0.5 – 12.0 % 
•  o mrozoodporności w cyklach, co najmniej 21 – 25  
•  o wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 20 – 80 MPa 
 

3.15. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie z pkt. 1.3.3 ogólnych 
warunków  

3.16. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

3.16.1. Przepisy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

3.16.2. Normy 

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania. 
PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
BN-76/8952-31 Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych  
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
BN-74/9/91-03               Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania  
                                       i badania przy odbiorze. 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany  
PN-B-12083:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
BN-65/9226-01  Kołki faszynowe  
PN-B-12082:1996  Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy  
      odbiorze. 
PN-R-65023:1999  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
BN-66/9191-02 Darniowanie 
BN-74/9191-02      Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy  
      odbiorze. 
PN-80/B-10021     Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-EN 13369:2004    Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-91/S-10042              Żelbetowe prefabrykaty skrzynkowe  
PN-EN 10218-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogólne. Wymiary i tolerancje 

wymiarów drutu 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
 


