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WPROWADZENIE 

 Ogólne specyfikacje techniczne (ST) opracowane dla ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH, 

32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82, są wzorcem zawierającym podstawowe wymagania 

niezbędne dla wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych, jak 

również stanowią podstawę do sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych dla 

konkretnych robót budowlanych. Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.)  i rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) 

 Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania 

zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 

w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i 

obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 

budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, 

o jakich zamawiający może stanowić w drodze przepisów ogólnych lub szczegółowych. Dotyczy to 

również robót budowlanych zakończonych oraz materiałów i elementów tworzących te roboty. 

 Przy opracowywaniu szczegółowych specyfikacji (SST) technicznych należy uaktualniać treści 

zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych uwzględniając wszelkie zmiany wprowadzone po 

dacie opracowania niniejszej specyfikacji. 

Całość specyfikacji technicznych objętych opracowaniem zawiera: 

Część 1  - ST warunki ogólne  

Część 2  - ST robót ziemnych 

Część 3  - ST robót umocnieniowych biologicznych, kamiennych, elementów betonowych 

Część 4  - ST robót odwodnienia powierzchniowego wgłębnego drenażu 
Część 5  - ST robót umocnieniowych z elementów betonowych i żelbetowych 

Część 6  - ST robót betonowych i żelbetowych ( beton hydrotechniczny ) 

Część 7  - ST robót izolacyjnych wodochronnych 

Część 8  - ST mikropale iniekcyjne – system - TITAN 

SST  - wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych –  

   ( załącznik do projektu ) 

Treść wymienionych wyżej specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

została dostosowana do potrzeb wykonywania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) w 

zakresie robót hydrotechnicznych, dołączanych do projektów budowlanych jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych. Przy tworzeniu SST dla konkretnego projektu, z ST należy korzystać 

wybiórczo, wykorzystując tylko fragmenty ST właściwe dla projektu, dla którego tworzy się SST. 
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4.1. WSTĘP 

4.1.1.Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru odwodnienia 
powierzchniowego wgłębnego drenażu w zakresie budownictwa hydrotechnicznego. 

4.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawą do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) wykonanej w oparciu o dokumentację projektową, która będzie dokumentem przetargowym i 
załącznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robót inwestycyjnych według ustawy o 
zamówieniach publicznych. 

Postanowienia zawarte w ST wykonania i odbioru izolacji wodochronnych mają zastosowanie przy 
zabezpieczaniu przed wodą i wilgocią gruntową wszelkich budowli lub ich części.  

 4.1.3. Zakres robót objętych ST 

Opracowanie obejmuje: 
• drenaż „Francuski” 
• drenaż pionowy 
• drenaż powierzchniowy „Francuski” 
• drenaż powierzchniowy rurowy 
• ułożenie geowłókniny„Fibertex” i „Filtex”  
• ułożenie dren PVC (Wavin) 
• ułożenie rury ochronnej stalowej 
• wbudowanie studzienek kontrolnych kan. Wavin PE z pokrywami typu ciężkiego 
•  wbudowanie wylotów drenarskich typ W1 
• kanalizacja deszczowa dla wód obcych 

 

4.1.4. Podstawowe określenia i pojęcia stosowane w ST 

wg części 1 – ST warunki ogólne pkt. 1.1.2.1 

4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

4.2.1. Dokumentacja robót odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego drenażu  

1. Dokumentacja dotycząca wykonywania robót odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego 
drenażu powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w Części 1 – warunki 
ogólne pkt. 1.1.3.2, z tym że: 

• Drenaże jak w pkt 4.1.3. powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową. 

• Materiał kamienny do drenaży winien być pochodzenia ze skał wylewnych (porfir) w formie 
tłucznia, kamienia łamanego oraz grubego piasku (kwarcyt) 

• Drenaż otulony geowłókniną  „Fibertex” i „Filtex” 

• Rury drenażowe o średnicy fi 180 mm w otulinie tłuczniowej oraz fi 50 mm w otulinie z 
geowłókninie „Filtex” 

• Wykop o ścianach pionowych z deskowaniem elementami stalowymi produkcji prod. Stalprodukt 
SA w Bochni 335x70 mm 

• Wykop realizowany stopniowo segmentami o dl. max. 10m 

• Robotą poprzedzającą wykop jest w wykonanie drenażu pionowego metodą wierceń obrotowych o 
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średnicy otworów  fi 200 oraz fi 100mm z wyciągnięciem rury płaszczowej i zasypem otworów 
tłuczniem o d= 20-63 mm (porfit)  

2. Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane w 
dzienniku budowy lub dzienniku robót izolacyjnych. W dzienniku budowy należy również 
zapisywać wyniki odbiorów częściowych robót zanikających i wyniki ostatecznego, końcowego 
odbioru izolacji wód ochronnej. 

4.2.2. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powinna zawierać: 

a. uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór 
techniczny inwestora, 

b. wyniki badań  
c. dziennik budowy i dzienniki badań przeprowadzonych w laboratorium, 
d. ważniejsze wyniki badań laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii 

wykonywania, 
e. wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 

4.2.3. Dokumentacja prawna 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy uzyskać od właściwego organu 
administracji państwowej pozwolenie na budowę zgodnie z warunkami zawartymi w Części 1 – 
warunki ogólne ST. 

4.2.4. Projekt organizacji robót 

Roboty odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego drenażu powinny być wykonane na podstawie 

projektów organizacji robót zgodnie z Częścią 1 - warunki ogólne ST. 

4.3. MATERIAŁY POMOCNICZE. 

Należy przewidzieć wykonanie w razie potrzeby odprowadzenia wody na czas wykonywania robót 
drenażu „Francuskiego” oraz wykonanie niezbędnych zjazdów technologicznych. 

4.4. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA ROBÓT A ZWIĄZANE Z TERENEM 
BUDOWY I ORGANIZACJĄ ROBÓT 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne, a w szczególności dotyczące: 
• organizacji robót, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- w trakcie robót dokonać inwentaryzacji stanu technicznego przyległych budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, 

• ochrony środowiska, 
• ogólnych warunków bezpieczeństwa pracy, oraz szczegółowych wg poniższych zaleceń: 

- obudowa ścian wykopów elementami stalowymi zagłębiona metodą wibracji z rozparciem   
  poprzecznym elementami stalowymi 

• zaplecza wykonawcy, 
• warunków dotyczących organizacji ruchu 
• zabezpieczenia dróg publicznych 
• wytyczne realizacji; 

zalecana kolejność robót : 
1. rów przydrożny odstokowy 
2. drenaż „Francuski” w poboczu istniejącej drogi 
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3. roboty drenażowe na trasie nad zalewowej potoku Owsianka 
4. remont nawierzchni istniejącej drogi wg projekt budowlany remontu drogi 

powiatowej  

 

Zgodnie z dodatkowymi wytycznymi BIOZ zawartymi w dokumentacji projektowej. 

W specyficznych sytuacjach według rozwiązań, które winny być zawarte w opracowany projekcie. 
  

4.5. MATERIAŁY 

1. gruby piasek (kwarcyt),  

2. pospółka i piasek rzeczny 

3. tłuczeń d= 20-40 mm (porfit) 

4. tłuczeń d= 20-63mm (porfit) 

5. kamień łamany d= 15-25cm (porfit) 

6. geowłóknina „Fibertex” F-45M 

7. geowłóknina „ Filtex” d90 = 0.06, w = 17l / s/m2 

8. wylot W-1 

9. stalowa rura ochronna 

10. dren φ 180 mm PVC (Wavin) 

11. dren φ 50 mm w otulinie geowłókniny „Filtex” 

  

4.6. SKŁADOWANIE MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne. 

Według zaleceń producenta. 

4.7. TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne. 

Według zaleceń producenta. 

4.8. KONTROLA WYKONYWANIA I JAKOŚCI MATERIAŁÓW  

1. Wymagana jakość materiałów i powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

2. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 

3. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi aprobata tech.ami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta — powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej lub świadectwa. 

4.9. MASZYNY I SPRZĘT ZALECANE I NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT 

ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO I WGŁĘBNEGO DRENAŻU  

1. wiertnica obrotowa ręczna i obrotowa 
2. koparki 
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3. dźwig samochodowy 
4. spychacze 
5. wibromłot 
6. agregat prądotwórczy 
 

4.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne. 

Według zaleceń producenta. 

4.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.11.1.  Wymagania ogólne  

 Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu , a w szczególności z wytycznymi realizacji inwestycji, 
istniejącymi normami i normatywami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót oraz przepisami BHP.   

4.12. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR MATERIAŁÓW I  ROBÓT 

Zgodnie z Częścią 1 – warunki ogólne. 

Według zaleceń producenta. 

1. Wszelkie materiały do wykonywania odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego drenażu 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach dopuszczających 
dany materiał do powszechne go stosowania w budownictwie. 

 

4.13. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

4.13.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót 

Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji robót - 
tzw. przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy - książkę 
obmiaru (jest to tzw. obmiar). 
Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację 
projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności 
technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać: 

• liczbę porządkową 
• numer specyfikacji technicznej (ST) 
• podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji szczegółowej) lub cen 

jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona 
kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.), 

• opis robót. 
• wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej.  
• jednostkę miary roboty, 

Przedmiar robót wykonuje zwykle inwestor. 
Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na budowie 
w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. 
Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same w 
odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. 
Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych 
rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej. 

• każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, 
schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje. 
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• wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół 
przyjmuje się dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę 
sztuk lub krotność jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania wymiarów 
niezmienną w całym przedmiarze, np. - szerokość - długość - wysokość - ilość lub krotność. 

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w 
harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót na obiekcie. 
Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w 
katalogach (metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o które 
prowadzona jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa. 

4.13.2. Forma przedmiaru i jednostki miary 

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane na ujednoliconych formularzach, 
które powinny być czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron. 

Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, jest 
zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz w 
założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący 
podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne uproszczenia nie 
pokrywające się z fizycznymi wymiarami. 

Podstawową jednostką miary jest; 
• przy wyliczeniach powierzchniowych - m2 
• przy wyliczeniach kubaturowych - m3 
• wszelkie gotowe materiały i dodatki według danych producenta 

4.14. ODBIORY ROBÓT 

4.14.1. Odbiór międzyfazowy 

1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
• po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 

2. Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z p. 4.9. 

3. Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
• rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 

• sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 
kanalików ściekowych, 

• sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

4. Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
• sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i 

innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
• rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

5. Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 
krzyżujących się aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, 
ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
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4.14.2. Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
• ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
• występowania ewentualnych uszkodzeń, 
• w zbiornikach i podobnych obiektach — szczelności izolacji po napełnieniu jej wodą do 

projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz., 
• przy parciu wody od zewnątrz — prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub 

grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 
• w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania po-

zwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

2. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna: 
• projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych przeciwwodnych, 
• dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych prze-
prowadzonych na polecenie kierownika robót, 

• protokóły z odbiorów częściowych, 
• dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

3. Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 
stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz 
z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim 
przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji 
lub jej fragmentu. 

4.15. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa 
zawarta z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych jak organizacja placu 
budowy i związane z tym wszelkie roboty winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy, chyba że 
specyficzne warunki terenowe zmuszą do odrębnego rozliczenia. Pozostałe prace tymczasowe i 
towarzyszące winny być ujęte w kosztorysie ofertowym jako niezbędne do wykonania prac 
podstawowych.  

 

4.16. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

4.16.1. Przepisy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.07.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, 
poz, 1207 i Nr 145, poz. 1537) 
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4.16.2. Normy 

 
WTWO-H3-CUGW    Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych 
WTWO-H4-CUGW    Warunki techniczne wykonana  odbioru ścianek szczelnych drewnianych i     
                                     stalowych  
PN-78/B-01100    Kruszywa  mineralne, podział, nazwy i określenia 
PN-84/B-01080    Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności   
                                      fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania. 
PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
BN-76/8952-31    Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
Geowłóknina „Filtex”   
Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) Nr AT/2002-04-0062 
 
► Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) Nr AT-15-3582/2003 
 
► Aprobata Techniczna wydana przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK) 
Nr AT/09-2005-0090-00 
 
► Certyfikat Zakładowej Kontolii Produkcji wydany przez Zakład Certyfikacji Nr 1488-CPD-0042 


