ZARZAD DROG POWIATOWYCH w MYSLENICACH
32-400 Myslenice ul. Stowackiego 82

tel. 272-17-33 e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl
fax. 272-17-33 www.zdp-myslenice.pl

Myslenice, dnia 28.05.2019 r.
ZP-6/2019

Do uczestnikéw postepowania ZP-6/2019
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP-6/2019 na Rozbidrka
istniejgcego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego mostu w ciggu drogi
powiatowej nr K1935 Myslenice — Bysina — Jasienica w miejscowosci Jasienica w
km 5+600 wraz 7 dojazdami.

Zarzad Drog Powiatowych w Myslenicach dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn.
zm.) udziela odpowiedzi na ztozone w dniu 27.05.2019 r. zapytanie do przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1
Wykonawca zwraca si¢ z prosba o potwierdzenie ze szerokos$¢ uzytkowa tymczasowej ktadki dla
pieszych nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m zgodnie z poz. nr 2 kosztorysu ofertowego?

Odpowiedz

Szerokos¢ uzytkowa kladki tymczasowej nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m.

Pytanie 2
Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o informacje jakiej diugosci nalezy wykona¢ tymczasows
ktadke dla pieszych?

Odpowiedz
Parametry kiadki tymczasowej muszg zapewnia¢ swobodny sptyw wody pot. Jasieniczanka oraz

bezpieczenstwo pieszych. Do kladki nalezy wykona¢ dojscia.

Pytanie 3
Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na budowe dla wykonania
tymczasowej ktadki dla pieszych?

Odpowiedz

Zamawiajgcy posiada pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowe dla rozbiorki i
budowy mostu. W przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych dla obiektéw tymczasowych wykonywanych na potrzeby prowadzonej
budowy, wykonawca robdt uzyska je we wlasnym zakresie, stosownie do zastosowanych przez
siebie rozwigzan.



Pytanie 4
Jezeli Zamawiajgcy nie posiada powyzszych uzgodnien to czy uzyskanie stosowanych zezwolef
jest po stronie Wykonawcy rob6t?

Odpowiedz

W przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych dla
obiektéw tymczasowych wykonywanych na potrzeby prowadzonej budowy, wykonawca robot
uzyska je we wiasnym zakresie, stosownie do zastosowanych przez siebie rozwigzan.

Pytanie 5
Jezeli uzyskanie stosownych zezwolen jest po stronie Wykonawcey (uzgodnienia moga potrwaé

nawet 5 mies.), to czy zamawiajacy przesunie termin wykonania dla przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji zadania w sytuacjach okredlonych
w par. 15 wzoru umowy.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy uzyskal zgloszenie roboét lub pozwolenie na budowe dla przebudowy sieci

gazowe] Sredniego ci$nienia dla przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedz
Tak, zgloszenie w zalaczeniu, natomiast dokumentacja i za$wiadczenie o nie wniesieniu

sprzeciwu znajdujg si¢ w zalaczniku do niniejszego postgpowania pn. ,,Dokumentacja”.
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