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1. DANE OGOLNE :

1.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :
Inwestorem przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest Zarzad Drog Powiatowych w
Myslenicach

1.2. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem projektu jest przebudowa kabla optycznego kolidujgcej z projektowana
przebudowg mostu w ciggu drogi powiatowej 1921K w miejscowosci Bogdandéwka gm.
Tokarnia

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ilos¢ jednostka

1. budowa stupa drewnianego blizniaczego 8,5m - 3 szt
2. budowa stupa drewnianego pojedynczego 8;5m - 1 szt
3. montaz skrzynki stupowej PS20A - 1 szt
4. podwieszanie kabla XZTKMXpwn 5x4x0,5 - 45 m
5. podwieszanie kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5 - 45 m
6. podwieszanie kabla XZTKMXpwn 3x2x0,5 - 45 m
7. montaz ztgcza przelotowego na kablu 10p - 1 szt
8. demontaz kabla XZTKMXpwn 5x4x0,5 - 38 m
9. demontaz kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5 - 38 m
10. demontaz kabla XZTKMXpwn 3x2x0,5 - 38 m
11. demontaz stupa drewnianego A-owego w szczudtach - 1 szt
12. zabezpieczenie sieci ziemnej rurami dwudzielnymi A160PS - 61 m

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska SA. ,
+ dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci teletechnicznej,
o dokumentacji budowy obiektu mostowego
¢ danych zebranych w terenie
s norm i przepiséw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie Orange Polska S.A. Obstuga
Techniczna Klienta w Krakowie ul. Rakowicka 51.
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1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany cykl przebudowy odcinka sieci napowietrznej oraz zabezpieczenia sieci

ziemnej w zakresie niniejszego opracowania wyniesie 1 tydzien.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt podlega uzgodnieniu w :

o Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna
66, 30-629 Krakow

1.8. PROJEKTY ZWIAZANE:

Niniejsze opracowanie jest powigzane technologicznie z projektem drogowym odbudowy

obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr K1928 Myslenice - Wisniowa w
miejscowosci Trzemesnia i £eki.



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE:

2.1. USTALENIA WSTEPNE

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje si¢ napowietrzna
linia rozdzielczo abonencka z kablami miedzianymi typu XZTKMXpwn 5x4x0,5, 5x2x0,5 i
3x2x0,5 oraz sie¢ ziemna w postaci rurociggu 2x HDPE40/3,7 z kablem optycznym 48J
utozonym w obszarze robét zwigzanych z odbudowg istniejgcego mostu w ciggu
DP1928K.

W celu umozliwienia realizacji planowanej inwestycji drogowej ( odbudowy mostu )
konieczna jest przebudowa odcinka sieci napowietrznej oraz zabezpieczenie kabla
optycznego.

2.2. PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ

W zwiazku z planowanym catkowitym demontazem obiektu mostowego i budowa mostu
objazdowego na czas odbudowy obiektu mostowego, projektuje si¢ dwuetapowq
przebudowe odcinka sieci napowietrznej — tymczasowg na czas przebudowy mostu i
docelowg czyli przywrocenie pierwotnej lokalizacji sieci ( podbudowy sfupowej i kabli
miedzianych.

Etap pierwszy - tymczasowy przewiduje wybudowanie tymczasowo trzech nowych
obiektow stupowych poza obszarem rob6t mostowych — dwa stupy blizniacze drewniane
8,5m ( T1, T3 ) oraz jeden stup drewniany pojedynczy 8,5m (T2 ). Kolidujgcy z droga
tymczasowg stup A-owy nalezy zdemontowac. Lokalizacje nowych stupéw przedstawia
projekt zagospodarowania terenu ( rys. nr 1)

Po wybudowaniu nowych obiektéw sfupowych nalezy wykonac wstawki kablowe kablami
typu XZTKMXpwn 5x4x0,5, 5x2x0,5 i 3x2x0,5 na odcinku miedzy stupami T1-T3. Na
stupie nr T3 nalezy potaczy¢ nowe i stare odcinki kabli poprzez wykonanie zigcza
przelotowego na kablu 10p oraz zastosowanie puszki stupowej hermetycznej dla kabli
parowych. Na stupie nr T1 nalezy zamontowac skrzynke stupowg PS20A do kiorej
nalezy wprowadzi¢ nowe odcinki kabli typu XZTKMXpwn 5x4x0,5, 5x2x0,5, 3x2x0,5 oraz
istniejace kable abonenckie 5x2x0,5 i 3x2x0,5 i wykonac ich przetgczenie.

Etap drugi - docelowy polegac bedzie na przywroceniu odcinka sieci napowietrznej do
stanu pierwotnego — przywrocenie dotychczasowej lokalizacji kolidujgcego stupa oraz
podwieszenie istniejgcych kabli miedzianych.



Po wykonaniu przebudowy docelowej nalezy zdemontowac¢ wybudowane stupy
tymczasowe oraz wstawki kablowe.

Sposéb przebudowy odcinka sieci napowietrznej dla etapu pierwszego i drugiego
przedstawia rysunek nr 2.

2.3. ZABEZPIECZENIE ZIEMNEJ SIECI TELETECHNICZNEJ

Istniejaca ziemna sie¢ teletechniczng w postaci rurociggu kablowego 2x HDPE40/3,7 z
kablem optycznym OKO0051040 typu Z-XOTKisd 48J nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi A160PS na odcinkach przekroczen i zblizen z projektowang
droga tymczasowg i najazdami na most objazdowy ( patrz pzt ).

Dodatkowo w miejscach najazdu na most objazdowy sieC teletechniczng nalezy
zabezpieczy¢ betonowymi plytami drogowymi .

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy:
a) zapoznacé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy
budowie

b) wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu wykonac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami budowy linii optotelekomunikacyjnej przy scistym
przestrzeganiu przepiséw BHP.



4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr
47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru
Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i
symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne
- ZN-96/TP S.A.- 002 Ogobine wymagania techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
- ZN-96/TP S.A- 004 Ogo6ine wymagania techniczne.

- ZN-03/TP S.AA- 005 Kable optotelekomunikacyjne liniowe. Wymagania i badania.

-ZN-96/TP S.A.- 006 Ziacza spajane $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 008 Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j.

- ZN-96/TP S.A.- 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A- 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 013 Kanalizacja wtoérna i rurociggi. VWWymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 015 Rury polipropenowe (PP). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i

- ZN-96/TP S.A.- 017 badania.

- ZN-96/TP S.A- 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 020 Zigczki rur. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A- 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

-ZN-99/TP S.A- 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zyfach metalowych.

- ZN-96/TP S.A.- 027 0Ogdine wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A- 028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe,

- ZN-96/TP S.A.- 029 wypetnione. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 030 taczniki zyt. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A- 032 taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

-ZN-96/TP S.A.- 034 kLaczowki i zespoly taczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 035 Przylgcze abonenckie i sie€ przytaczeniowa. Wymagania i badania.



- ZN-96/TP S.A.- 036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetgzeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).

- ZN-96/TP S.A.- 041 Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

d) Zarzadzenie Ministra £.gcznosci z dnia 02.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynéw lub gazow w razie ich skrzyzowania sig lub zblizenia(MP nr 59, poz.
567).

a takze :

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
- BN-74/3231-24  Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowe;j
- BN-75/8984-03  konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Tabliczka
- BN-82/3233-25 orientacyjna do oznaczania studni kablowych.



5. PRZEDMIAR PRAC | ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przedmiar prac:

L.p. Rodzaj prac llos¢ | Jedn. miary |
1 | budowa stupa drewnianego blizniaczego 8,5m w szczudiach 3 szt
2 | budowa stupa drewnianego pojedynczego 8,5m w szczudle 1 szt
3 | montaz skrzynki stupowej PS20A 1 szt
4 | podwieszanie kabla XZTKMXpwn 5x4x0,5 45 m
5 | podwieszanie kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5 45 m
6 | podwieszanie kabla XZTKMXpwn 3x2x0,5 45 m
7 | montaz ztacza przelotowego na kablu 10p 1 szt
8 |demontaz kabla XZTKMXpwn 5x4x0,5 38 m
9 | demontaz kabla XZTKMXpwn 5x2x0,5 38 m
10 | demontaz kabla XZTKMXpwn 3x2x0,5 38 m
11 | demontaz stupa drewnianego A-owego w szczudtach 1 szt
12 | zabezpieczenie sieci ziemnej rurami dwudzielnymi A160PS 61 m

Zestawienie materiatow:

L.p. Rodzaj prac llos¢ [ Jedn. miary |
1 | stup drewniany 8,5m ( zerdzie ) 7 szt
2 | skrzynka slupowa PS20A 1 szt
3 | szczudio betonowe typu C 7 szt
4 | kabel XZTKMXpwn 5x4x0,5 45 m
5 | kabel XZTKMXpwn 5x2x0,5 45 m
6 | kabel XZTKMXpwn 3x2x0,5 45 m
7 |ostona XAGA 43/8 1 szt
8 |rura ostonowa A160 PS 61 m




Oswiadczenie

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z 2010r. jednolity tekst) jako autor projektu budowlanego pn:

., Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujacej z odbudowa mostu w ciagu drogi

powiatowej nr K1928 Myslenice — Wisniowa w km 5+260 w miejscowosciach Leki i Trzemes$nia.”

zlokalizowanego:
Jednostka ewidencyjna 120903 _5 Myslenice-G obreb 0013 Trzemesnia

oSwiadczam
ze wiw projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgCymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
mgr inZ. Stefan Rapac_z . mgrinz. St Rapacz
Projektant uprawnienia budowlane w telekomunikaciji do
branza teletechniczna projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w Uprawnienia budowlana do ffojektowania
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg robat budowlanych bez o§raniczen
towarzysz w specjalnoéci telekomunikacyjnej
upr. nr MAPIDM'??I;ODT!OQ nrMAP/0447/POOT/09
mgr inz. Witold Fircowicz o )
Sprawdzajacy uprawnienia budowlane w telekomunikacji do mgr inz. Witold Fircowicz
branza teletechniczna projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca
upr. nr MAP/BT/0103/14

Grudzien 2021r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz podane przykiadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, spo$r6éd materialbw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy
Prawo budowlane” (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inspektorem nadzoru.
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6. ZALACZNIKI

WARUNKI TECHNICZNE OPL nr TTISIKU-57806/21/RP z dnia 28.12.2021r

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

11



7. RYSUNKI

12



Orange Polska Pracownia Inzynierska PRO-DM

Hurt lwona Gryglak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Droginia 386
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 32-400 Myslenice

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51 , 31-510 Krakow
tel.: 12 265 13 87

Krakow, 28 grudnia 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-57806/21/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej

z planowana odbudowa mostu w ciagu DP1928K Myslenice-Wisniowa w miejscowosciach

tekii Trzemesnia

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej odbudowy mostu w ciagu DP1928K w km 5+260 w
miejscowosciach keki i Trzemesnia gm. Myslenice informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca siecia telekomunikacyjna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL").
W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
przelozenie oraz zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie i zabezpieczenie kolidujacej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji.
Koncepcije przetozenia nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
gruboscienna przez catg szerokosc jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orangs Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przaz Sad Rejoncwy dia m st Warszawy
X1 Wydziat 3. Y ¥ jes pod 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; r pokrytym w calosci kap k 3.937.072 437 ziotych,




10.

11.

12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i

przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyC i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie¢ na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczace uszczegOtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej infrastruktury

teletechnicznej  podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaC na  adres e-mail:

77SS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéow
technicznych ktorych dotyczy zapytanie.

Sprawe prowadza Robert Podgérski w zakresie kanalizaciji i linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli $wiattowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacji w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

@ Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujagce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,

majacych bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie

wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowg lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej

sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego

wykonawcy.




13.

14.

15.

16.

17,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapié¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wilascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speinic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgfoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zafacznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajace z btednie podanych informacji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.
e Z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,



e« Protokot odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

19.

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych
warunkow.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes$¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Robert Podgorski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatgczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.



Dodatkowe wymagania | informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscia.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz OPL. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd
oraz zapewnienia dostepu do przekladanych urzadzer. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i
prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian
rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994, rr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia na
budowg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowac prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowiazar wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz dostarczania
ustug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowe] OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sa za
caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru koricowego jest
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokd! podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub
odbioru koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy speini¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawlerajaca: dane Inwestora i kontakt, nazwe fimy
realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupeiniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komarki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane duzymi
literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czamego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe fimy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyinej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-W99-3UJ-X1U *

Pan Stefan Rapacz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0173/10

adres zamieszkania ul. Polna 28A, 34-700 Rabka - Zdrdj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej 1zby Inzynierow

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1i 5 iart. 12 ust. 3, art. I3
ust. 1 pkt. 1 iart. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118 z péin. zm.),oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 22 ust. 1 mzpm'zqdzcniaMinisnaTransportuiBudownictwaz
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz.
578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Stefan Rapacz
mgr inz. telekomuniKacji

urodzony dnia 25.07.1960 r. w Rdzawce
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0447/POOT/09

do projektowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Stefaan Rapacz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wy2e] wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad Orzekajacy
Ok.'r_cgowej Komisji Kwalifikacyingi:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
2, Czlonek Skiadu Orzekajacego

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski )

Otrzymujg:
1.  Pan Stefaan Rapacz
ul. Polna 28A
34-700 Rabka Zdrdj
32'- S’iﬁwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
; a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N32-QJV-QH8 *

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14

adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej I1zby Inzynierow
Budownictwa.




TELEKOMUNIKACJA POLSKA

SPOLEA AECYINA

2aklad Telel;’dmumkacji
w Nowym Sqczu ZASWIADCZENIE Nr-..2/93,

ul. Dumajewskiego 10
83-800 Nowy Sscz
tel. 200-12, 202.49

stwierdzajgce przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki TerenoweJ

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie- /Dz.U. Nr 8 poz. 46 2z pdzniejszym
zmianami/ oraz Zarzgdzenia Nr 3/93 Dyrektora Zakladu Telekomunikacji

w Nowym Sgczu z dnia 15.04.93r. w sprawie kryteridw i trybu
stwierdzania posiadanego przygotowania zawodowego do peXnienia
samodzielnjch funkcji technicznycﬁ ﬁ budownictwie telekomunikacyjnym,

w oparciu o opini¢ Komisji Kwalifikacyjnej przy Zakladzie Telekom.

Nowy Sgcz z dnia .]4:00:1993T:...... stwierdza siq, e

mgr inz. Witold Fircowicz

Pan . L i A R R I R R R T e

L L R R R R I R I T R

urodzo_ny'..?.4-.9?..}-9§9F:..oaoio.----c.c.-..-.-oo.--n----.o.‘.a.--..a-o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcji 1/projektanta sieci telekom.i sprawdzajacego

prawidiowoSci rozwigzan.projektowych;

LR I I A - - - e e L R B B I B I T T T R R S R R .

2/inspektora nadzoru technicznego w budownictwie telekom.

" e * = oo e L L LR B R R I I I I I T T R R

Pl B, O N e veneee  Jaat upowsdniony doi

projektowania sieci telekom.i sprawdzania prawidlowoSci

1. L R R B I I I T T T
rozwigzan projektowych;
2, kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji ;

W

L R e e e s sesna

3, sanra.w.o_w.an_i.a. }(_o_n.t.rp.l.i. .i_ padzoru p_:':td rcbotami
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Przekréj podtuzny zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci kablowej

podbudowa drogi
tymczasowe] -/
7 3
piasek
8
.
istn. rurociag / ‘\
2x HDPE40 v ol -
/ proj. rura dwudzielna 160mm
z kablem OKO051040 48 proj. uszczelnienie rury dwudzielnej _/ s
Przekroj poprzeczny zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci kablowej
A
podbudowa chodnika/drogi

z kablem OKO051040 48J

istn. rurociag
2x HDPE40

500/700

L|.‘
L ]

w_

Temat :

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej
kolidujacej z odbudowa mostu w ciggu drogi
powiatowej nr K1928 Myslenice — Wisniowa

w km 5+260 w miejscowosciach Leki i Trzemes$nia

OBIEKT:

teki , Trzemesnia

; specjalnosc :

_ Rl i instalacyjna w NAZWA RYSUNKU:
Projektowat: telekomunikagji

) upr. MAP/0447/POOTIO0S | przewodowej Zabezpieczenie ziemnej
T I o ) sieci teletechnicznej

., | marinz. vvi ) specjalnosé:
Sprawdzit: Fircowicz telekomunikacja “/
upr. MAP/BT/0103/14

| Data: 12.2021r. Skala: - ‘ Rys. nr4 ark. nr 1




