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Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych Nr
K1944 i K1948

D-03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

KNNR 1/210/3 (2)

Mechaniczne wykonanie wykopow z wydobyciem
urobku na powierzchnie i zlozenie wzdtuz strefy robot -
przyjeto 70% ogoélnych robot ziemnych

m3

399,383

1,00

KNNR 1/307/2

Reczne wykonanie wykopow z wydobyciem urobku na
powierzchnie i ztozenie wzdtuz strefy robét - przyjeto
30% ogolnych robot ziemnych

m3

171,165

1,00

KNNR 1/313/1

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozhidrka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruncie
kategorii I-1V,

m2

942,409

1,00

KNNR 11/501/5

Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych z ich przesianiem pod montaz rur
kanalizacyjnych

m3

243,657

1,00

KNRW 218/408/6

Opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz
kanatu z rur PVC-U Dn 400 mm, sprawdzenie i
wyregulowanie niwelety,

76,40

1,00

KNRW 218/408/5

Opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz
kanatu z rur PVC-U Dn 315 mm, sprawdzenie i
wyregulowanie niwelety,

80,20

1,00

KNRW 218/408/3

Opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz
kanatu z rur PVC-U DN 200 mm, sprawdzenie i
wyregulowanie niwelety, - przykanaliki

68,70

1,00

KNR 218/501/3

Wykonanie podtaza pod studnie rewizyjne z kruszywa
naturalnego

m2

9,42

1,00

KNNR 4/1413/1 (1)

Montaz studni rewizyjnych Fi 1000, z gotowych
elementéw, w gotowym wykopie, antykorozjg
powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z
stopniami ztazowymi z konusem i wlazem

Szt

10,00

1,00

10

KNNR 4/1424/1

Montaz studzienek sciekowych ulicznych z rusztem
zeliwnym o srednicy 500 mm na fundamencie
betonowym, z wykonaniem izolacji

szt

11,00

1,00

11

KNR 231/602/3
analogia

Wykonanie umocnienia wylotu W1

szt

1,00

1,00




12 KNR 231/605/3 Wykonanie scianki czotowej wylotu W1
analogia szt 1,00 1,00
13 KNR 218/804/5 (1) [Wykonanie proby szczelnosci, kanat Dn-400-mm
m 76,40 1,00
14 KNR 218/804/4 (1) [Wykonanie proby szczelnosci, kanat Dn-315-mm
m 80,20 1,00
15 KNR 218/804/2 (1) [Wykonanie proby szczelnosci, kanat Dn-200-mm -
przykanaliki m 68,70 1,00
16 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopdw po wykonaniu sieci kanalizacyjnej
Z zageszczeniem, grunt pochodzacy z wykopu
m3 326,891 1,00
17 KNR 201/416/1 (1) |Rozplantowanie gruntu wydobytego z wykopow lezace;j
wzdtuz krawedzi pozostatej po zasypaniu sieci
kanalizacji opadowej m3 243,657 1,00
RAZEM 1.1 Kanalizacja deszczowa
1.2 |[D-03.03.01 Saczki podtuzne
18 KNR 911/301/1 (1) [Wykonanie drenazu francuskiego z kruszywa
naturalnego w geowtékninie m 40,80 1,00 108,83
19 KNNR 11/703/2 (1) [Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych,
m 40,80 1,00 4,63
20 KNRW 218/517/1 (1) [Montaz studzienki drenarskiej systemowej Fi 315
szt 1,00 1,00 331,15
21 KNRW 218/517/1 (3)[Montaz wiazu zeliwnego na studzience drenarskiej
szt 1,00 1,00 478,73
22 KNR 201/320/1 (1) [Zasypanie drenazu gruntem przepuszczalnym z
kosztami pozyskania gruntu m3 22,44 1,00 131,81
RAZEM 1.2 Saczki podiuzne
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